



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução dos serviços está estimado em 60 (sessenta dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma de Desembolso abaixo, devendo suas parcelas se enquadrarem nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA de DESEMBOLSO:	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	45 a 55%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	45 a 55%

ART/CREA-RS nº 14196865 registrada (paga) no sistema CONFEA/CREA, anexada ao processo.

Condições Gerais:

- 1) Orçamento elaborado no software Orça Fascio utilizando-se majoritariamente, composições de serviços apropriadas com insumos SINAPI - Preços de Referência 11/25.
- 2) Indexador deste Orçamento: INCC/DI – Nov/25
Total: 79,761 INCCs DI

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

De Acordo

Gerson Sonaglio
Engenheiro Civil
ID 3081320-07
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

Johny Berti
Engenheiro Civil – Diretor Adjunto
ID 4491750-1
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

