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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Delegacia de Polícia Civil – 1ª DHPP – Porto Alegre/RS 
LOCAL: Rua Barão do Amazonas, 2625/2631 – Partenon, Porto Alegre/RS.

OBJETIVO

Este  documento  tem  por  finalidade  servir  como  base,  esclarecer,  estabelecer  escopo  e
fornecer informações necessárias sobre os requisitos mínimos e indispensáveis para contratação de
serviços de Reparos na 1ª Delegacia  de Homicídios e  Proteção a Pessoa (com fornecimento de
material). 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, critérios técnicos e escopo
dos serviços de reforma, manutenção corretiva e adequações a serem executados na edificação da
Delegacia de Polícia Civil – 1ª DHPP, localizada na Rua Barão do Amazonas, nº 2625/2631, no
município de Porto Alegre/RS.

A edificação possui área aproximada de 330,92 m² no pavimento térreo e 302,96 m² no pavimento
superior, totalizando aproximadamente 633,88 m² de área construída.

Os serviços deverão ser executados conforme os projetos, este memorial e a planilha orçamentária de
referência, cujo valor global estimado é de aproximadamente R$ 130.152,73,  incluindo  BDI de
20,4%.

Os princípios adotados são:

 Vida útil prolongada dos materiais
 Manutenção mínima
 Padronização arquitetônica e construtiva
 Redução de custo operacional
 Conformidade absoluta com normas ABNT/NBR
 Ambientes adequados para uso intenso e contínuo (24h)

1. OBJETO

MOTIVAÇÃO

As  adequações  aqui  descritas  são  necessárias  para  viabilizar  melhores  condições  de  trabalho,
segurança e conforto aos servidores e usuários da referida Delegacia de Polícia, tendo em vista o bom
desempenho das atividades policiais na região e o atendimento à população usuária dos serviços.

Projeto (2532435)         SEI 26/1204-9003937-8 / pg. 15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL

DSG – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Assessoria de Engenharia / DSG / DAP
Av. João Pessoa, 2050 – 2º andar, sala 326 – Bairro Azenha / CEP 90040-001 Porto Alegre – RS

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais empregados nos
serviços de reparo seguem os padrões de materiais adotados nos imóveis da Polícia Civil. Nenhuma
alteração poderá ser executada sem autorização do Contratante. O executante deverá efetuar estudo
dos projetos e demais detalhamentos técnicos que compõe este documento. Em caso de contradição,
omissão  ou erro  deverá  comunicar  ao  contratante  para que  seja  feita  a  correção.  Em  caso  de
divergência entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem os valores das cotas. Todas
as cópias da documentação técnica necessária à execução da obra serão por conta do executante.

2.1. Máquinas, equipamentos de segurança, andaimes e serviços de demolição e descarte:

Caberá ao Executante o fornecimento de todos os equipamentos necessários à boa execução dos
serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.)
necessários  e  exigidos  pela  Legislação vigente.  Serão obedecidas todas as recomendações  com
relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6
(Equipamentos de Proteção Individual), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura). 

Do fornecimento e uso de qualquer  máquina pelo Executante,  não advirá qualquer ônus para o
Contratante. 

Os andaimes, se necessários, deverão apresentar boas condições de segurança, observar as distâncias
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra
queda de materiais em todas as faces livres.

Todo o material oriundo de demolição deverá ser encaminhado pela CONTRATADA para local de
destinação final adequado, que possua licenciamento ambiental conforme legislação aplicável. A
Polícia Civil dá ênfase à gestão sustentável dos resíduos priorizando reutilização e reciclagem como
método de destinação, através de locais que possibilitem esta alternativa e devidamente licenciado,
processo que antecede a disposição final.

A Instrução Normativa nº 08/2020 da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do
Rio Grande do Sul, por intermédio da CELIC, estabelece a necessidade de observação de critérios de
sustentabilidade  ambiental  que  deverão  ser  atendidos  nas  contratações.  Dessa  forma,  cabe  ao
CONTRATADO observar, conforme estabelecido no art. 6 da referida Instrução Normativa:

I - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III - economia no consumo de água e energia;
IV - minimização na geração de resíduos;
V - racionalização do uso de matérias-primas;
VI - redução da emissão de poluentes;
VII - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
VIII - utilização de produtos de baixa toxicidade e biodegradáveis;
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IX - utilização de produtos reciclados ou recicláveis; e
X - comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução de obra ou serviço.”

3. SERVIÇOS

A presente  especificação  estabelece  critérios  técnicos,  materiais,  métodos  construtivos  e
padrões de desempenho para a construção integral da DPPA – Tipo 03, com área aproximada de 560
m² conforme planta baixa arquitetônica, implantada em terreno contendo áreas de demolição, novas
edificações e áreas externas de circulação, conforme implantação. 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. Mobilização e Instalações no Local
 Utilização de espaço existente no térreo (garagem interna/sala disponibilizada pela PC)
 Instalação de energia disponibilizada pela PC
 Utilização de água disponibilizada pela PC
 Guardar equipamentos e materiais em sala disponibilizada pela PC, trancada à chave.

3.1.2. Sondagem e Estudos Complementares
 Não se aplica

3.1.3. Demolições
 Conforme Planta Baixa de Reparos, disponibilizada.
 Destinação final de entulho exclusivamente para locais licenciados.

3.1.4 Terraplenagem
 Não se aplica

4. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO

A execução  dos  serviços  deverá  ocorrer  com  a  edificação  em  uso,  exigindo  da  contratada
planejamento adequado, isolamento de áreas e minimização de impactos operacionais. Todos os
serviços deverão obedecer às normas técnicas vigentes, em especial as normas da ABNT aplicáveis,
bem  como  os  referenciais  do  SINAPI  adotados  na  planilha  orçamentária.
Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, e os serviços executados por mão de obra
qualificada, sob responsabilidade técnica de profissional habilitado.

5. SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO

Os serviços se iniciam com mobilização de equipe técnica, instalação de canteiro mínimo e execução
de atividades preliminares, incluindo remoções e demolições necessárias. Estão previstos serviços
como  remoção  de  portas,  esquadrias,  revestimentos,  telhas  e  entulhos,  além  de  demolição  de
elementos de alvenaria, totalizando atividades associadas ao item de mobilização que representa
aproximadamente 2,65% do custo total da obra.
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Inclui-se ainda a locação de andaimes para execução de serviços em fachada, limpeza de superfícies
com jato de alta pressão e destinação adequada dos resíduos.

6. SERVIÇOS EXTERNOS

Os  serviços  externos  correspondem a  aproximadamente  41,37% do  valor  da  obra,  abrangendo
intervenções em fachadas, cobertura e áreas externas.

6.1 Fachadas

Nas fachadas serão executados serviços de limpeza, preparo de superfícies, emassamento e pintura
acrílica, totalizando aproximadamente 1.793 m² de superfícies tratadas e pintadas. A pintura deverá
ser executada com tinta acrílica premium em paredes e tinta apropriada em elementos metálicos,
garantindo durabilidade e proteção contra intempéries.

Deverão  ser  trocados  tijolos  de  vidro  quebrados,  substituídos  por  modelo/marca  similares  aos
instalados no local.

As cores aplicadas na fachada seguem o modelo anexo a este memorial.

6.2 Cobertura

Os  serviços  de  cobertura  incluem  remoção  e  substituição  de  telhas  de  fibrocimento
trincadas/quebradas,  com  utilização  de  parafusos  telheiros  apropriados,  e  complementarmente,
instalação de cumeeiras (com atenção especial para que não restem falhas ou trechos sem aplicação),
execução de rufos onde não existem ou estão danificados. 

Contempla também a revisão de calhas/instalação de calhas, aso necessário, contemplando cerca de
120  m²  de  cobertura  reformada,  além  de  aproximadamente  158  metros  lineares  de  elementos
complementares (rufos, calhas e arremates).

Também será realizado tratamento de juntas e vedação para prevenção e correção de infiltrações,
garantindo que não ocorram infiltrações. 

Importante: Este serviço, bem executado, é etapa preliminar às correções de repintura do 2º pavimento
(que só podem iniciar após a conclusão e teste de efetividade desta etapa).

6.3 Áreas Externas e Pátio

No pátio externo e interno (poços de luz), estão previstos serviços de infraestrutura e adequação
funcional, incluindo instalação de sistema automatizado de portão, execução de pisos, drenagem e
caixa enterrada PLUVIAL, com intervenções pontuais de recuperação superficial, além de serviços
complementares hidráulicos e civis.
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6.3.1. No pátio exterior, estão previstos serviços de:
 Instalação de dois motores síncronos para elevação do portão de contrapesos existente;
 Pintura do portão e cercamento frontal (grades);
 Correções em afundamentos de piso basalto existente;
 Rejuntamento cimentício entre pedras de basalto

6.3.2. No pátio interno (de ventilação e iluminação), estão previstos:
 Escavação para correção de vazamento de caixa pluvial existente;
 Correção de vazamento e substituição de trechos de tubulação junto à caixa;
 Reaterro manual;
 Reassentamento do basalto existente

7. SERVIÇOS INTERNOS

Os serviços internos visam restabelecer a qualidade do espaço por meio de repintura dos ambientes.
Promovem, por igual  motivo, a  retirada de  cerâmica das  áreas  úmidas,  esta já em processo de
descolamento, para a aplicação de pintura acrílica (liso/lavável/impermeável).

Nos box-banho, porém, a cerâmica será aplicada do piso ao teto (cerâmica nova).

7.1 Pavimento Térreo

No pavimento térreo, as intervenções abrangem ambientes como recepção, plantão, cartórios, salas
operacionais, sanitários e áreas de circulação.

Serão executados serviços de demolição de revestimentos cerâmicos, seguidos de recomposição com
aplicação de novos revestimentos localizados, além do tratamento e pintura geral de paredes.

As superfícies de alvenaria receberão tratamento com massa única e acabamento de preparo e pintura,
incluindo aplicação de fundo selador, emassamento e pintura acrílica em paredes e tetos.

Também estão previstos instalação de portão metálico junto a escada frontal, permitindo isolamento
daquele local ao público em atendimento. Em suma, a lista de intervenções é a que segue:

7.1.1. PÁTIO EXTERIOR
- Correção de piso basalto existente (com reaproveitamento): afundamentos/rejuntamentos;
- Instalação de motores de portão (conjunto síncrono);
- Repintura de fachada;
- Repintura de gradis e portão metálico;
- Substituição de tijolos de vidro danificados;
- Repintura de esquadrias metálicas.

Projeto (2532435)         SEI 26/1204-9003937-8 / pg. 19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL

DSG – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Assessoria de Engenharia / DSG / DAP
Av. João Pessoa, 2050 – 2º andar, sala 326 – Bairro Azenha / CEP 90040-001 Porto Alegre – RS

7.1.2. RECEPÇÃO
- Demolição de alvenaria junto ao balcão de Recepção (parte superior apenas, ampliando a área de
vidro);
- Instalação de bancada em granito em toda a extensão da parede da recepção;
- Instalação de vidro de segurança duplo sobre a bancada da recepção (conforme planta anexa);
- Demolição de parede em alvenaria junto ao acesso (conforme planta anexa);
- Fechamento de porta existente com alvenaria, com os arremates necessários;
- Repintura em paredes e teto
- Instalação de portão gradil junto à escada

7.1.3. ÁREAS ÚMIDAS (SANITÁRIOS E COZINHA)
- Demolição de toda a cerâmica existente nas paredes (em processo de descolamento do substrato),
sem reaproveitamento;
- Preenchimento de imperfeições com massa única;
- Emassamento com massa látex e lixamento;
-  Aplicação  de selador  e  tinta  acrílica premium para  acabamento,  na  cor  branca  (exceto BOX
BANHO).

- BOX BANHO,  aplicação de cerâmica esmaltada retificada branca, acetinada (ref.:  Eliane), ou
similar de excelente qualidade, com uso de cimentcola AC-II para maior elasticidade em variações de
temperatura. Rejuntamento flexível Ref.: Quartzolit Weber.

Importante: Nos box banho, não haverá acabamento em pintura, mas aplicação de cerâmica nova;
não haverá intervenção no piso cerâmico existente.

7.1.4. DEMAIS ESPAÇOS
- Preparação das superfícies de parede para pintura (limpeza e lixamento);
- Preenchimento de imperfeições c/ massa única;
- Aplicação de duas demãos de tinta acrílica premium, nas seguinte cores:

- Quando interno: cor branca
- Quando exterior: cinza platina.

7.2 Pavimento Superior

No pavimento superior, os serviços incluem recuperação completa de ambientes administrativos,
gabinetes, cartórios, secretaria/NPD e áreas de apoio.

Será realizada demolição de revestimentos em cerca de 127,64 m², com posterior recomposição de
revestimento cerâmico em aproximadamente 33,73 m² (BOX BANHO).

As paredes e tetos receberão tratamento e pintura em área significativa, com uso de selador acrílico
em 01 demão, e tinta acrílica econômica nas áreas de forro/laje de teto, em duas demãos. Essa medida
é necessária para recuperar a pintura dos efeitos das infiltrações, após as correções e reparos no
telhado existente.
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Inclui também substituição de duas portas internas danificadas, instalação de vidros (substituição de
vidros quebrados em esquadrias).

7.2.1. ÁREAS ÚMIDAS (SANITÁRIOS)
- Demolição de toda cerâmica existente nas paredes (em processo de descolamento do substrato),
sem reaproveitamento;
- Preenchimento de imperfeições com massa única;
- Emassamento com massa látex e lixamento;
-  Aplicação  de selador  e  tinta  acrílica premium para  acabamento,  na  cor  branca  (exceto BOX
BANHO).

- BOX BANHO,  aplicação de cerâmica esmaltada retificada branca, acetinada (ref.:  Eliane), ou
similar de excelente qualidade, com uso de cimentcola AC-II para maior elasticidade em variações de
temperatura. Rejuntamento flexível Ref.: Quartzolit Weber.

Importante: Nos box banho, não haverá acabamento em pintura, mas aplicação de cerâmica nova;
não haverá intervenção no piso cerâmico existente.

7.2.2. Serviços Complementares Internos

Estão previstos ainda serviços complementares relevantes, incluindo:

- Instalação de bancada em granito com cuba e torneira na nova COPA (antigo depósito);
- Ligações hidráulicas nos pontos existentes na COPA;

8. INSTALAÇÕES
8.1. Instalações Hidrossanitárias

Incluem revisão de redes de água e esgoto, substituição de peças danificadas, instalação de novas
bancadas e adequações em sanitários e copas.

9. SERVIÇOS FINAIS

9.1. Limpeza final

Todas as pavimentações, revestimentos, vidros, etc., serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras
partes da obra não sejam danificadas por este serviço. A obra deverá ser entregue totalmente limpa
com as instalações e equipamentos em pleno funcionamento, devendo ser testados antes na presença
da Fiscalização. Todas as manchas ou salpicos remanescentes da obra deverão ser removidos, em
especial das esquadrias, vidros e pavimentações.

9.2. Arremates finais e retoques
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Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

9.2.1 Teste de funcionamento e verificação final

O Executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de
todas as instalações, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pela fiscalização.

9.2.2. Desmontagem das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada de
quaisquer máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em
geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante.

9.2.3. Remoção final de entulho

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio e
removido todo o entulho de obra existente.

10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA

Ao término dos serviços, deverá ser executada limpeza geral da edificação, com remoção de resíduos,
restos de materiais e entulhos, entregando o prédio em plenas condições de uso.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os quantitativos apresentados são compatíveis com a planilha orçamentária e devem ser validados em
campo  pela  contratada  antes  da  execução.  Eventuais  divergências  deverão  ser  comunicadas  à
fiscalização.

A obra deverá respeitar integralmente os critérios de segurança, qualidade e desempenho, garantindo
a continuidade das operações da delegacia durante a execução.

12. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS:

 Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, através de um ou mais atestados
fornecidos por  pessoa  jurídica de  direito  público ou  privado  devidamente  identificada e
correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrados no CREA ou CAU, em nome
do licitante, relativo à execução dos serviços, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto deste Termo;

 Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade;
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 Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto, com registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, em plena validade;

13. NECESSIDADE DE ATESTADO DE VISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas
instalações dos locais de execução dos serviços, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00
horas, devendo obrigatoriamente emitir declaração de que conhece as condições locais para execução,
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que
assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

14. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO

A obra será executada no imóvel situado na Avenida João Antônio da Silveira, n. 2145, Porto Alegre,
RS, em dias úteis, em horário comercial. A execução de serviços fora do horário comercial poderá ser
autorizada pela Contratante, a pedido da Contratada, analisado o caso concreto. O prazo de Execução
dos Serviços é de 90 dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Início dos Serviços. A Executante
deverá estabelecer, conjuntamente com o responsável pela delegacia, um cronograma de execução e
organização dos  serviços,  tendo  em vista  a  necessidade  de  continuidade  do  funcionamento  da
delegacia durante a obra, salvo determinação superior diversa. 

De acordo com o Art.  28 da Resolução 1025/2009 do CONFEA, a ART/RRT relativa à
execução de obra deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica. O documento
deverá ser apresentado à Contratante assim que registrado. Não será permitido o início da obra sem a
apresentação da ART/RRT. A Emissão da OIS só ocorrerá após o envio da ART/RRT à fiscalização.

As propostas deverão ser encaminhadas com o menor valor global, não podendo os itens ter
valor superior ao que consta no orçamento, sendo que o desconto deverá ser aplicado a todos os itens,
de acordo com a Planilha de Formação de Preços. O pagamento pelos serviços será realizado após o
término dos serviços previstos, com o aceite da fiscalização.

15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma de desembolso ocorrerá em 01 (uma) parcela, de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PARCELA INTERVALO

ETAPA / PARCELA ÚNICA (entrega) 100%
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16. OBSERVAÇÕES GERAIS

As marcas especificadas neste memorial são referenciais do padrão de qualidade e cor exigida pela
Polícia Civil. Todos os materiais empregados na construção do prédio devem estar de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras, para o uso específico.

Os materiais empregados deverão ser de qualidade equivalente ou superior ao especificado, assim
como a mão de obra empregada deverá possuir comprovada capacitação técnica, trabalhando sob a
supervisão de um profissional habilitado, seguindo os dispostos nas normas técnicas pertinentes.
Entende-se por equivalência técnica entre materiais ou equipamentos a existência de analogia total ou
equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e as mesmas características
exigidas na especificação ou no serviço a que eles se refiram. 

A obra será administrada  por profissional legalmente habilitado, Arquiteto ou  Engenheiro,  com
inscrição ativa no respectivo Conselho Profissional (CREA ou CAU), e que deverá estar presente em
todas  as  fases  importantes  da  execução  dos  serviços  emitindo  a  respectivo  documento  de
responsabilidade, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT).

Nenhuma  alteração  no  projeto  e  especificações  técnicas  será  executada  sem  autorização  do
Contratante.

Quaisquer dúvidas a respeito dos anteprojetos e Memoriais Descritivos deverão ser dirimidas junto à
fiscalização, antes da execução dos serviços, sob a pena dos mesmos serem refeitos.

Nenhuma decisão que incorra em alterações ou correção de cotas, bem como qualquer alteração ou
interpretação de projeto, poderá ser tomada sem a comunicação e o consentimento, por escrito, dos
fiscais. As dimensões de projeto não poderão ser tomadas por escala no desenho. Todas as dimensões
devem ser conferidas no local. 

Atenciosamente,
Assessoria de Engenharia

AE/DSG/DAP – Polícia Civil do Estado do RS

Porto Alegre,  29/06/2026
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