
Estudo Técnico Preliminar - ETP

ETP nº 7461 - Requisição nº 982454

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE - “ART. 18, §1º, I”,14.133/21

MANTER O ABASTECIMENTO DO INSUMO ABAIXO RELACIONADO, CONFORME AS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS: 0830.0183.010210 - SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO DE CLUSTERS DE DNA - ILLUMINA
MISEQ I100 PLUS PROBLEMA A SER RESOLVIDO: O LACEN-RS NECESSITA ADQUIRIR 1 (UMA) UNIDADE DO SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO ILLUMINA MISEQ I100 PLUS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE, A
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DAS ROTINAS DE VIGILÂNCIA GENÔMICA EM SAÚDE PÚBLICA. O EQUIPAMENTO ATUALMENTE UTILIZADO NA ROTINA
ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE OBSOLESCÊNCIA PELO FABRICANTE, COM HORIZONTE DE SUPORTE LIMITADO, O QUE REPRESENTA RISCO DE DESCONTINUIDADE DE ANÁLISES ESSENCIAIS. ALÉM
DISSO, A DEMANDA INSTITUCIONAL EXIGE UMA PLATAFORMA COM MAIOR AGILIDADE, MELHOR DESEMPENHO ANALÍTICO, MANUTENÇÃO DE LEITURAS ATÉ 2 X 300 PB E COMPATIBILIDADE COM OS
PROTOCOLOS ATUALMENTE EMPREGADOS PELO LABORATÓRIO PARA VIGILÂNCIA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS, ARBOVÍRUS, BACTÉRIAS DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E OUTROS AGRAVOS
MONITORADOS PELA REDE ESTADUAL. PÚBLICO DIRETAMENTE IMPACTADO: O LABORATÓRIO DE SEQUENCIAMENTO GENÔMICO DO LACEN-RS É DIRETAMENTE IMPACTADO PELA CONTRATAÇÃO, ASSIM
COMO AS ÁREAS TÉCNICAS QUE DEPENDEM DOS DADOS GERADOS PARA INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RESPOSTA A SURTOS, MONITORAMENTO DE VARIANTES,
RESISTÊNCIA MICROBIANA E APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INDIRETAMENTE, É IMPACTADA A POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BENEFICIÁRIA DE RESPOSTAS
LABORATORIAIS MAIS RÁPIDAS, ROBUSTAS E COMPARÁVEIS AO HISTÓRICO DE DADOS JÁ PRODUZIDO PELA REDE. IMPACTO CASO O PROBLEMA NÃO SEJA RESOLVIDO: RISCO DE INTERRUPÇÃO OU
LIMITAÇÃO PROGRESSIVA DAS ATIVIDADES DE SEQUENCIAMENTO GENÔMICO EM RAZÃO DA OBSOLESCÊNCIA DO EQUIPAMENTO ATUALMENTE EM USO. AUMENTO DO TEMPO DE RESPOSTA PARA
INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS E EPIDEMIOLÓGICAS, COM PREJUÍZO À OPORTUNIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO AMPLA DE PROTOCOLOS CASO SE
ADOTE TECNOLOGIA DISTINTA, COM IMPACTO OPERACIONAL, FINANCEIRO E METODOLÓGICO. PERDA DE COMPARABILIDADE COM SÉRIES HISTÓRICAS JÁ PRODUZIDAS PELO LABORATÓRIO E PELA REDE
DE VIGILÂNCIA QUE UTILIZA A PLATAFORMA ILLUMINA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCALONAMENTO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, SURTOS E EVENTOS COM AUMENTO SÚBITO DE DEMANDA,
COMPROMETENDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO.

II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - “ART. 18, §1º, II”, 14.133/21

OS ITENS CONSTAM NO PCA 2026 SOB A DEMANDA Nº 2842 (SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO DE CLUSTRERS DE DNA ILLUMINA/MISEQ I100 PLUS)

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, III, 14.133/21

OS REQUISITOS ESTÃO CONTEMPLADOS NA DESCRIÇÃO DO ITEM NO SISTEMA GCE, QUE ENGLOBA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS OBSERVAÇÕES PADRONIZADAS. SENDO ASSIM, OS ITENS
OFERTADOS DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA.

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - ART.18, §1º, IV, 14.133/21

A QUANTIDADE ESTIMADA É DE 1 (UMA) UNIDADE DO SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO ILLUMINA MISEQ I100 PLUS. A ESTIMATIVA CONSIDERA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA E
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE INSTALADO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE SEQUENCIAMENTO GENÔMICO DO LACEN-RS. A AQUISIÇÃO DE UMA ÚNICA UNIDADE É
SUFICIENTE PARA ATENDER O OBJETO DESTE PROCESSO, POIS SE TRATA DE EQUIPAMENTO PRINCIPAL DE BANCADA, DE ALTO VALOR AGREGADO E DESTINADO À MODERNIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA
PLATAFORMA ATUALMENTE UTILIZADA. A MEMÓRIA DE CÁLCULO BASEIA-SE NA NECESSIDADE INSTITUCIONAL DE MANTER UMA PLATAFORMA ATIVA, COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS VIGENTES E COM
CAPACIDADE DE ABSORVER A ROTINA ATUAL E A EXPANSÃO PLANEJADA DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA GENÔMICA. A ESTIMATIVA NÃO CONTEMPLA INSUMOS DE CONSUMO RECORRENTE, CONTRATOS
ACESSÓRIOS OU AMPLIAÇÕES FUTURAS, QUE DEVERÃO SER AVALIADOS EM PROCESSOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO.

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART.18, §1º, V, 14.133/21

A INDICAÇÃO DA MARCA ILLUMINA E DO MODELO MISEQ I100 PLUS FUNDAMENTA-SE EM REQUISITOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À VIGILÂNCIA GENÔMICA E À CONTINUIDADE METODOLÓGICA DO
LABORATÓRIO, COM IMPACTO DIRETO NO TEMPO DE RESPOSTA, NA QUALIDADE ANALÍTICA E NA COMPARABILIDADE HISTÓRICA DOS DADOS: 1.TECNOLOGIA E QUÍMICA EXIGIDAS – SEQUENCIAMENTO
POR SÍNTESE (SBS) COM QUÍMICA XLEAP-SBS (OU SUPERIOR), CLUSTERIZAÇÃO POR AMPLIFICAÇÃO EM PONTE E INDEX-FIRST SEQUENCING (OU EQUIVALENTE), QUE POSSIBILITAM CONTROLE
ANTECIPADO DE BALANCEAMENTO DAS BIBLIOTECAS, REDUÇÃO DE RETRABALHO E RESULTADOS NO MESMO DIA. 2.CAPACIDADE E ESCALABILIDADE – FLOW CELLS DE 5M, 25M, 50M E 100M, COBRINDO
DE 5 A 100 MILHÕES DE LEITURAS E ~1,5 A 30 GB POR CORRIDA, PERMITINDO POOLING EFICIENTE (AMOSTRAS DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS/ARBOVIROSES, GENOMAS BACTERIANOS E PAINÉIS
DIRECIONADOS) SEM PERDA DE QUALIDADE. 3.COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLOS EXISTENTES E MANUTENÇÃO DE 2×300 BP – PRESERVA COMPRIMENTOS DE LEITURA ATÉ2×300 BP, ESSENCIAIS
PARA AMPLICONS LONGOS E PARA A COMPARABILIDADE COM SÉRIES HISTÓRICAS JÁPRODUZIDAS PELA REDE DE VIGILÂNCIA. 4.REAGENTES E LOGÍSTICA – CARTUCHOS “LOAD-AND-GO” COM
ESTABILIDADE EM TEMPERATURA AMBIENTE (TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO), REDUZINDO RISCO OPERACIONAL, CUSTOS DE CADEIA FRIA E VARIABILIDADE ENTRE CORRIDAS. 5.ANÁLISE INTEGRADA E
REPRODUTIBILIDADE – GERAÇÃO DE BCL/FASTQ E INTEGRAÇÃO AOS PIPELINES DRAGEN BIO-IT ACELERADOS POR HARDWARE, ASSEGURANDO REPRODUTIBILIDADE, PADRONIZAÇÃO E MENOR TAT
ATÉO RESULTADO INTERPRETÁVEL. 6.CONTINUIDADE OPERACIONAL FRENTE ÀDESCONTINUAÇÃO DO MISEQ (LEGADO) – O MISEQ I100 PLUS ÉO SUBSTITUTO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA
SUCEDER O MISEQ EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO, GARANTINDO SUPORTE FUTURO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS/INSUMOS E COMPATIBILIDADE COM O ECOSSISTEMA ILLUMINA JÁIMPLANTADO NO
SERVIÇO. 7.RISCO REGULATÓRIO E DE SERVIÇO – A ADOÇÃO DE TECNOLOGIA DIVERSA IMPLICARIA REVALIDAÇÃO COMPLETA DE PROTOCOLOS, INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E PERDA DE
COMPARABILIDADE INTERESTADUAL/NACIONAL DOS DADOS DE VIGILÂNCIA, O QUE CONTRARIA O INTERESSE PÚBLICO. DESSA FORMA, APENAS O CONJUNTO SBS/XLEAP-SBS + INDEX-FIRST + 2×300 BP +
FLOW CELLS 5M/25M/50M/100M + REAGENTES EM TEMPERATURA AMBIENTE + DRAGEN ACELERADO ATENDE INTEGRALMENTE E DE FORMA COMBINADA AOS REQUISITOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E DE
CONTINUIDADE DO ÓRGÃO, JUSTIFICANDO A INDICAÇÃO DA MARCA ILLUMINA / MODELO MISEQ I100 PLUS COMO ÚNICOS CAPAZES DE SATISFAZER A DEMANDA. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS :
(EXPLIQUE POR QUE AS DEMAIS MARCAS NÃO ATENDEM À DEMANDA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO COMPARATIVOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS OU DE DESEMPENHO) MISEQ (LEGADO): ENCONTRA-SE EM
PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO PELO FABRICANTE; A AQUISIÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO LEGADO NÃO É RECOMENDADA POR HORIZONTE CURTO DE SUPORTE, RISCO DE DESABASTECIMENTO E
MENOR DESEMPENHO, NÃO ATENDENDO AOS REQUISITOS DE MODERNIZAÇÃO, ESCALABILIDADE E SUSTENTABILIDADE LOGÍSTICA. PLATAFORMAS NÃO-ILLUMINA (OUTRAS QUÍMICAS/TECNOLOGIAS):
ALTERNATIVAS BASEADAS EM PRINCÍPIOS DISTINTOS (P. EX., SEMICONDUTOR, NANOPOROS, FLUXO CONTÍNUO) NÃO OFERECEM A COMBINAÇÃO DE (I) SBS/XLEAP-SBS, (II) 2×300 BP COM QUALIDADE
REQUERIDA PARA AMPLICONS LONGOS, (III) INDEX-FIRST PARA CONTROLE PRÉVIO DE BALANCEAMENTO, (IV) REAGENTES ESTÁVEIS EM TEMPERATURA AMBIENTE EM CARTUCHO SELADO E (V)
INTEGRAÇÃO NATIVA A DRAGEN. IMPLICAM REVALIDAÇÃO INTEGRAL DE ENSAIOS, QUEBRA DE COMPARABILIDADE COM SÉRIES HISTÓRICAS, FALTA DE COMPATIBILIDADE COM REAGENTES FORNECIDOS
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MAIOR RISCO DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. OUTROS BENCHTOPS DE SBS: NÃO ATENDEM SIMULTANEAMENTE AOS FLOW CELLS DE 5M/25M/50M/100M NO MESMO
INSTRUMENTO, AO 2×300 BP REQUERIDO PELOS PROTOCOLOS ATUAIS E ÀLOGÍSTICA SEM CADEIA FRIA. DEMANDARIAM ALTERAÇÕES DE BIBLIOTECA, NOVOS INSUMOS E REVALIDAÇÃO, ONERANDO E
RETARDANDO O SERVIÇO. CONCLUI-SE QUE, CONSIDERADAS AS ALTERNATIVAS DE MERCADO, SOMENTE A MARCA ILLUMINA, MODELO MISEQ I100 PLUS, ATENDE PLENAMENTE E DE FORMA INTEGRADA
AOS REQUISITOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E DE CONTINUIDADE DO ÓRGÃO, RAZÃO PELA QUAL SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 41, I, ALÍNEA (C), DA LEI 14.133/21 (“ÚNICOS CAPAZES”).

VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, VI, 14.133/21

13.147.449/0001-29: ILLUMINA BRASIL
V - pesquisa direta com fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, não superior a 180
(cento e oitenta) dias do envio à CELIC.

24/04/2026 21/10/2026 825.289,0000 1 Aprovado

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - ART.18, §1º, VII, 14.133/21

A SOLUÇÃO PROPOSTA CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO ILLUMINA MISEQ I100 PLUS, INCLUINDO O EQUIPAMENTO PRINCIPAL E OS
COMPONENTES/ACESSÓRIOS PREVISTOS NA ESPECIFICAÇÃO CADASTRADA, PARA USO NO LABORATÓRIO DE SEQUENCIAMENTO GENÔMICO DO LACEN-RS. TRATA-SE DA SOLUÇÃO TECNICAMENTE
ADEQUADA PARA ASSEGURAR CONTINUIDADE OPERACIONAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COMPATIBILIDADE METODOLÓGICA E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DO LABORATÓRIO NAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA GENÔMICA EM SAÚDE PÚBLICA.

0830.0183.010210: CJ - SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO DE CLUSTERS DE DNA ILLUMINA/MISEQ I100 PLUS0830.0183.010210: CJ - SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO DE CLUSTERS DE DNA ILLUMINA/MISEQ I100 PLUS

Quantidade: 1,0000Quantidade: 1,0000
Valor unitário: 825289,0000Valor unitário: 825289,0000
Valor calculado: 825289,0000 Valor calculado: 825289,0000 
Origem do valor: Pesquisa de Preços nº 37141 Origem do valor: Pesquisa de Preços nº 37141 
Técnica de cálculo: Manual Técnica de cálculo: Manual 
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VIII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - ART.18, §1º, VIII, 14.133/21

NÃO HAVERÁ DE PARCELAMENTO VISTO QUE SE TRATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SENDO QUE O OBJETO SERÁ DISPONIBILIZADO POR UM ÚNICO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
EXCLUSIVO E DEVERÁ SER INTEGRALMENTE EXECUTADO EM ÚNICA PARCELA.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ART.18, §1º, IX, 14.133/21

COM A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO ILLUMINA MISEQ I100 PLUS, ESPERAM-SE OS SEGUINTES RESULTADOS: · MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO
GENÔMICO DO LACEN-RS, EVITANDO DESASSISTÊNCIA DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA DO EQUIPAMENTO ATUALMENTE UTILIZADO. · REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA DAS CORRIDAS E MAIOR
AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DE DADOS ÚTEIS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E LABORATORIAL. · MELHORIA DO DESEMPENHO ANALÍTICO, DA REPRODUTIBILIDADE E DA ROBUSTEZ DA ROTINA, COM
MENOR VARIABILIDADE OPERACIONAL E MELHOR CONTROLE DE QUALIDADE. · PRESERVAÇÃO DA COMPARABILIDADE COM OS PROTOCOLOS, BANCOS DE DADOS E SÉRIES HISTÓRICAS PREVIAMENTE
GERADOS NA PLATAFORMA ILLUMINA. · AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCALONAMENTO DA VIGILÂNCIA GENÔMICA ESTADUAL, COM POSSIBILIDADE DE MELHOR ATENDER SURTOS, EMERGÊNCIAS E
AUMENTO DE DEMANDA EM DIFERENTES AGRAVOS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA. ESSES RESULTADOS CONTRIBUEM DIRETAMENTE PARA A MISSÃO INSTITUCIONAL DO LACEN-RS E DA SES/RS DE
PROVER DIAGNÓSTICO LABORATORIAL QUALIFICADO, VIGILÂNCIA OPORTUNA E SUPORTE TÉCNICO ÀS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO.

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO - ART.18, §1º, X, 14.133/21

NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA, ELÉTRICA, ORGANIZACIONAL, DE LOGÍSTICA OU DO ESPAÇO FÍSICO, BEM COMO NÃO HÁ NECESSIDADE DE ACESSO ADICIONAL A
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - ART.18, §1º, XI, 14.133/21

NÃO HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS - ART.18, §1º, XII, 14.133/21

O FORNECEDOR DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS E PRINCÍPIOS AMBIENTAIS, MINIMIZANDO E MITIGANDO OS EFEITOS DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE E OBSERVANDO O QUE DETERMINA A IN CELIC/SPGG Nº
001/2025, QUE DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, NO QUE COUBER.

XIII – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, XIII, 14.133/21

A CONTRATAÇÃO ATENDE A NECESSIDADE A QUE SE DESTINA E APRESENTA VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTÁRIA.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS DO ESTADO

Emissão: Emissão: 14/08/202614/08/2026 -  - 09:5509:55

Página: Página: 22 de  de 22


