



|                                         |   |                         |     |
|-----------------------------------------|---|-------------------------|-----|
| CE Tereza Francescutti                  |   | PROA: 25/1900-0001445-0 |     |
| Planilha de Obrigações de Meio e de Fim |   |                         |     |
| DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES                |   | CLASSIFICAÇÃO           |     |
|                                         |   | MEIO                    | FIM |
| Projetos                                |   |                         | X   |
|                                         |   |                         |     |
| Instalação e Mobilização da Obra        |   |                         | X   |
| Serviços Preliminares                   |   |                         | X   |
| Serviços Iniciais                       |   |                         | X   |
| Construção e Instalação Pré-fabricada   |   |                         | X   |
| Identidade Visual                       | X |                         |     |
| Subestação Elétrica                     | X |                         |     |
| Instalações Elétricas                   |   |                         | X   |
| Instalações SPDA                        |   |                         | X   |
| Central de GLP 4 cilindros P45          |   |                         | X   |
| Instalações de Cimatização e Exaustão   |   |                         | X   |
| Instalações hidrossanitárias            |   |                         | X   |
| Execução de Pisos                       | X |                         |     |
| Execução de Esquadrias                  |   |                         | X   |
| Acessibilidade                          |   |                         | X   |
| Pavimentações Externas                  | X |                         |     |
| Paisagismo e áreas externas             |   |                         | X   |
| Quadra Coberta (ginásio poliesportivo)  | X |                         |     |
| Serviços finais                         |   |                         | X   |
|                                         |   |                         |     |
|                                         |   |                         |     |

**Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XVII, alíneas "b" e "c"**

Obrigações de **meio**: frações do objeto em que não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia; e

Obrigações de **resultado ou de fim**: frações do objeto em que haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico.

Subsecretaria de Obras da Educação  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO**

[dppe@sop.rs.gov.br](mailto:dppe@sop.rs.gov.br) | (51) 3288-5739





25190000014450

**Nome do documento:** OP-EDU\_CANO\_TEREZA-FRANCESCUTTI\_202501145\_ LIC\_GRL\_GRL\_ AMF\_R00.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Katía Rossana Paiva Acosta  
Andre Cavalcanti Nunes

SOP / DOP / 375606802  
SOP / DPA / 487213401

27/03/2026 17:26:57  
27/03/2026 17:42:40

