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[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL - Predambulo)], torna publico que realizara
licitagao, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n° 123, de
14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°® 13.706, de
06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02
de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n° 57.037,
de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas alteragdes, pelas
condicbes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagdo estédo estabelecidos no

Predmbulo e o regime de execucao no Anexo X - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme descricao e
condicbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condi¢oes
contidas no ANEXO XIl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS,

que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitagao sera realizada na forma eletrbénica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condicbes de seguranga, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagao do

agente de contratagdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGCAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia util
anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condigbes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Licitagao.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
da contratagado, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragao de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGCAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condigdes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitag&o:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagédo e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagao o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
no procedimento ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢ao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacido de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagao contida no art. 5° da Lei federal n® 12.690/2012
7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucgédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,

econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
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responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagdo.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagcédo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda n&o tenha celebrado contratos com a Administragcéao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei
Complementar federal n° 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de percentual de desconto
superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos
apo6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de nao contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagao sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar os documentos de habilitagéo,
mesmo que estes apresentem alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de

inabilitagcéo.
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8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricbes quanto
a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaragao de vencedor da licitagao, a critério da Administracéo, para apresentar as
respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A nao regularizacao da documentagao implicara decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo
da aplicagédo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administracéo
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcéo.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagao se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipétese do art. 4°, § 1°, 1l, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverao estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sesséo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2), quando
se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentarao suas propostas mediante a apresentagado dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacido da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao;
10.2.2. Orgcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgcamento de referéncia da
Administracao, sem acréscimo ou supressio de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
proposta de percentual de desconto para o lote, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o prego incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);
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10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, nao poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administracao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovagao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deveréo ter prazo de validade n&o inferior ao disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagéo.

10.3.1. Se nao constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizagdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e nao podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.5).
10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacao, desde
que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracao foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isencao e apresenta-la pelo valor liquido,
ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nao podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, nao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisrios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
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materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracgao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragdo da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagbes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagbes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificacbes técnicas
previstas no Edital,

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administragéo
Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacido, conforme itens 7 e 8

deste Edital, salvo disposicao extraordinaria prevista em lei especifica;
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10.16.7. que possui ou nao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagédo desta licitagao;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores s&o condicionantes para a participacédo na
concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaragao falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art. 5°
da Lei federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sesséo, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratacao, sujeitando-se o licitante as sanc¢des previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O precgo proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo sob a alegagao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omisséo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo

ap6s a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serao conduzidos pelo agente de contratagao, mediante a inser¢do e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no endereco eletronico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2).
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11.2. A participacao no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagdo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagcdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica da
licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do agente de contratagdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sesséao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sesséo publica, a comunicagao entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente
pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do maior
desconto ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de maior desconto, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagdo de horario e
percentual.

12.5.1. S6 serado aceitos novos lances cujos percentuais forem superiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o incremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.
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12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sangdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

12.10.1. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de nao haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste Edital,
a sessao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apd6s a definicao da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.

12.13. Serao aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n° 14.133/2021 e,

persistindo o empate, sera realizado sorteio eletrénico.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condicdes diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo néo
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n® 14.133/2021.
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14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugao da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbodlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificacao, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagdo, desde que ndo haja majoracéo do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstragao da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacao sao coerentes com os de
mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informagdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagéao pertinente.
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15. DA HABILITACAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente
de contratagéo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:
15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscri¢cao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacéo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994,

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da
lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao

da assinatura do contrato;
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15.1.3.2. declaracao formal do licitante de que dispora, por ocasidao da contratacédo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugido da obra, consoante
modelo constante no Anexo Ill — Declaragdao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagao de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacgao da capacitagao técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certidao de
Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucéo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, conforme Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com
o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacéo;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao;

15.1.3.5. comprovacgao de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a fornega, ou, para
o(s) Conselho(s) que nao fornega(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do licitante deve(m)
estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais)
vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servigo de engenharia. O(s)
atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, desde que
previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);
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15.1.3.6. declaragao da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢ao Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento
da documentagéo da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido, em
relacéo ao valor da proposta final do licitante, patrimdnio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragédo do Balango Patrimonial e demais Demonstragbes
Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cdédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.1.44 ¢
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da participante,
com indicagao do numero de inscricao no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducgéo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverao estar em nome dafilial, exceto aqueles

que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.
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15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo ndo coincida com a da abertura da sesséao, e nao seja
possivel ao agente de contratagao verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento
valido que comprove sua condi¢do de habilitagdo na data da convocacdo, sob pena de inabilitagio,
ressalvado o disposto quanto a comprovacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitacéo,
somente a data da sua ultima convocacao.

15.6. As certiddes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-d0 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emisséo.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagdes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados (CGL
15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagéo
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts.
337-F e 337-1 do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagao dos documentos para habilitagdo, o agente de contratagcdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢gbes do Edital.
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16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data de abertura do certame,
no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratagao, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnagao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para realizagéo do certame, quando
da resposta resultar alteragéo que interfira na elaboragao da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orcamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precgos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital
para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de
executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | — MINUTA DE
CONTRATO.

16.3. ApOs as etapas de classificagao e habilitacdo, os licitantes receberao notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrbnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagcdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da aceitabilidade da intengao de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razées fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratagao receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
deciséo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacao se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razdées manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com as condi¢des
deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados

do recebimento dos autos.
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16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagcdo, caso ndo haja interposigdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apos formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletrdnica,
o termo de contrato para assinatura eletronica avangada, conforme § 1° do art. 3° do Decreto n° 56.671,
de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracao ou por solicitagao justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusao do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagao, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragcao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragéo do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do

preco do adjudicatario.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL WAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracao, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria.

18.9. Na hipdtese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragao, ressalvado o caso de vencimento
da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagao conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. Afiscalizagdo da execugao contratual ficara a cargo do érgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigdes para pagamento s&o as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdao por conta de recurso

orgcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao

ou tolerancia houvesse ocorrido.
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23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta
de Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢coes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

O Caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentacao da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infrag6es Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagcdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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25.2. Do Processo Administrativo e das San¢ées Administrativas

25.2.1. A aplicagcdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancgoes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragao prevista no subitem 25.1.1.1, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a25.1.1.7,
quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacao das Sangoes

25.3.1. As sancgoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacao de sangdes ndo exime o Contratado da obrigagao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatdria sera tido como minimo da indenizagao devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre
si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n° 14.133/2021.

25.3.6. As sancdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).
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25.3.7. Serao reputados como inidbneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sancgbes de suspensao e de declaragédo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execugao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher
a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratacgao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagdo de habilitagdo, das manifestacdes de intencao
de interposi¢ao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serao registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposicoes contidas neste Edital, pois a simples

apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagao e classificacao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagbes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgdos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposicoes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da reparticao publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serao registradas no sistema eletrénico
e na documentacéo relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.
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27.14.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questbes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragao de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaragao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagcao de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugéao contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaragado de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XIlI — Anteprojeto, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e

Anexo Xl — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administracao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [enderecgo], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugao do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da Concorréncia n°

...l... (nimero/ano), mediante as clausulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para execugao
[reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos
anteprojetos, memoriais, especificagdes técnicas, caderno de encargos e planilha orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de m&o de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __% de BDle _ %

de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugcédo do presente
objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA
DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢ao (no _caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissido for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certiddao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul
independente da localizagao da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos

unitarios) | as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela fiscalizagao

do contrato.

5.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apds a aprovagao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigcéo de servigos e de memdria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como obrigagéo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-se-a

apos a comprovagao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
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5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacgao,
pelo Contratado, de documentacéo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de
suas emissoes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancgdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. n&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o enderego da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execug¢ao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagéo junto ao érgdo ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

5.12.1.3. ordem da administragao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construgéo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara

de demolicéo;
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5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderec¢o da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadagéao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatdria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderecgo da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servigo prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagao de que é imune, isento,
ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizagédo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serao corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PREGCOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do

orgcamento-base da Administragao.
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7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econbmica, da Fundagdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizagdo.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusao do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizacao para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servico.

8.4. A autorizacao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagao no
Portal Nacional de Contratagées Publicas.

8.5. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade

competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execugédo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste

instrumento.
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9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programag¢ao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacgdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencgados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade

competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizagédo da elaboragao projetos - basico e executivo, da obra e do fornecimento de bens,
objeto deste contrato, ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas / RS. [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133 / 2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal 14.133/2021.
10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucgao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacao da prestacao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. Afiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacéao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites

de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.
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10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢ao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagao detalhada destes,
de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacoes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagcédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel execucao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIl do Edital.

11.3. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia, inclusive do previsto no item 11.17
e 11.18, acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacao da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso | do art.
137 da Lei federal n® 14.133/2021.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL IRV T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacao de penalidade, a fiscalizagdo do contrato
devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacdes de solicitagdo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisao unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das
demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excecéo.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcao ao Contratado;

11.11.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagcao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agéo ou omisséo do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da

data em que for notificado.
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11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagées contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigac¢des pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a prépria Administragdo apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 11.19.3
e 11.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracao.

11.21. Para efeitos da execugéo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugado da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declarag&o
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administrac&do, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicacgao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratagéo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacbes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipodtese de subcontratacao, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucao contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacido das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;
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12.1.3. as empresas subcontratadas deverao comprovar as qualificacdes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores

aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigcos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagao dos
servicos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nao atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagcdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “builf’, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

14.3.2. comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis.

14.4. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078, 11 de
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setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), € condicdo para o recebimento definitivo do
objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigcos empregados na execucéo do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 14.5 nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.
14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das

disposic¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado, nos
termos da legislagdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes perioddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificacdes expedidas.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico ou Anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal
do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigédo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificacado exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagcdes assumidas na presente licitagéo,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execugao do empreendimento.
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16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagcédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
16.13. Informar a fiscalizagao do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servicos, ou
gue possam atrasar ou impedir a conclusio da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo
as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagbes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de
trabalho e meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagao e situagdo das atividades em relagao ao cronograma previsto.
16.15. Manter durante toda a execucgao do contrato, no escritério destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatério.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execug¢do do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicado dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagées
relativas a execucéao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
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16.24. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigédo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico ou Anteprojeto e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres.

16.28. Providenciar a instalagao de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo Xl, contendo
a identificacdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos,
conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugado dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;
16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencao de licengas ambientais — Licenga de Instalacao (LI) e Licencga
de Operacao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto deste contrato.
16.36. Submeter a apreciagéo do contratante a substituigdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagédo técnica exigidos
no item 15.1.3.4 do Edital de licitacio.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragcdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ou Anteprojeto e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
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parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucado do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagédo
sem que exista autorizagdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
16.40. Fornecer os projetos basicos e executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantagao do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos basicos e executivos devera partir das solugdes estabelecidas no
anteprojeto fornecido pela Administragédo, observadas as seguintes condig¢des:

16.41.1. O projeto basico devera consolidar as definigbes técnicas do empreendimento a partir do
anteprojeto, admitida a proposicdo de altera¢cdes nas solugdes originalmente previstas, desde que
tecnicamente justificadas, submetidas a aprovagao da fiscalizagao e compativeis com as obrigacdes de
meio e de resultado estabelecidas na matriz de riscos do contrato.

16.41.2. O projeto executivo devera apresentar o detalhamento completo das solu¢des consolidadas no
projeto basico aprovado, contemplando o desenvolvimento integral dos elementos construtivos e das
especificagbes técnicas, bem como a compatibilizacdo entre todas as disciplinas de projeto,
incorporando as adequacgdes decorrentes das interferéncias identificadas.

16.41.3. Assumir integral responsabilidade pela adequacao técnica, pela compatibilidade e pela
exequibilidade dos projetos basico e executivo por ela elaborados, ndo podendo alegar insuficiéncia de
informacdes do anteprojeto para eximir-se dessa responsabilidade.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes promovidas
nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servigco, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragéo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da

empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.
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16.44. No projeto basico ou executivo para contratagao de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacgao Internacional para a Padronizacao.

16.45. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengdo e operacionalizacao da edificagdo, a redugao do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugao, a conservagao e a operagado das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio
da Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos removidos
deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na
planilha de composig¢ao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratagdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes de
reais), atualizado pela variagao da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacédo do
Certificado de Apresentacido de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consércio devera obter
o Certificado de Apresentagédo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebrag&o do contrato, o prazo
para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdao do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas

Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
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meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serao utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratacio, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério
nacional, salvo exce¢gdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacéo a terceiros, conduta esta que € expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugédo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratacéo.

16.52.1. O prazo para a comprovagao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura do
contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execugao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servicos de forma indireta a administragao publica, sendo que a responsabilidade pela comprovagao de
que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratacao de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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17.3. A extingao antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracao de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacgao falsa, ou preste declaracao falsa durante a execucgao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugéo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sangcdoes Administrativas

18.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo -l - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes san¢des:
18.2.2.1. adverténcia, para a infracao prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragcdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)

por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtencao do Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a18.1.1.4,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracbes previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sangoes

18.3.1. As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sang¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatdria sera tido como minimo da indenizagao devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre
si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos
do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sangdes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.
18.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensao e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusao do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execug¢ao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.
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18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher
a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
19.1.2. interromper a execucgao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte do Contratante,

salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigcos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 20.2.

20.4. Adotado o regime de contratacéo integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n° 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

20.4.2. por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagbes para melhor adequagao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;
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20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

20.5. Na contratagao integrada, apés a elaboragédo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificagdes, memoriais € cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovagao
da Administracdo, que avaliara sua adequacgdo em relacdo aos parametros definidos no edital e
conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragbes que reduzam a qualidade ou a vida util do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto

basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagao das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estao previstos na matriz de alocacao de riscos, indicada na relacdo de documentagao

técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

24 1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugéo deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

24.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagbes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.
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24.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgagdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagdo, responsabilizando-
me pela execugcdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugcdo do objeto de acordo com os
projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catadlogo de componentes e planilha
orgcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade Licitador] e,
aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto desta

licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obriga¢des assumidas.

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipiode ...........ccoeeeeeeii /IRS.....d€ rerrrernes de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes e
condicbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugédo dos
servicos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s) Responsavel(is)

Técnico(s) para a licitagdo e execugao da obra é(sao) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°®

Municipio de ... IRS.....de .....coeunn. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

, de de 20

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... (cereeeannnnnes ), sendo que o percentual de desconto
ofertado é de ...... % sobre a planilha orcamentaria indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1);
assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com

porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o prego global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucgao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais € mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execucgao da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Or¢camento atualizado do Projeto ou

indicado na Relacdo de Documentagédo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS ()* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéao (Lucro) (L) %
* considerar a legislagédo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) -1
(1=
sendo:
AC: taxa de rateio da Administragdo Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias
DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificagao
Financeiras
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigao
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGCAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educacgao
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 Auxilio Educacgao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D +E)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigio

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execugao obra/servigo]

UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGCAO ONERADO

GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS

A2 | SESI

A3 | SENAI

A4 | INCRA

A5 | SEBRAE

A6 Salario-educacgao

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A8 | FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide

B2 Feriados Néo incide

B3 | Auxilio Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

ANT
CELICRS

SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisao Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 Auxilio Educacgao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D +E)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL WAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigao
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n°® do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servico Social do

Comeércio

A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria

A-6 Salario Educacéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade
B-7 Faltas Justificadas
B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

GRUPO C

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B +C + D)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigao
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n°® do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGCAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria

A-6 Salario Educagéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagao Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C +D)

[Nota: Na elaboragéo dos orgamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais pertinente
ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital, atentando-
se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragéo, ou o Demonstrativo B,
sem a desoneragao; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C, com desoneracao, ou

o Demonstrativo D, sem desoneragao, conforme legislacao tributaria vigente]

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO VIIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da empresa
(nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por
extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n° [numero do contrato, formato xx/ano],
decorrente do processo licitatério [modalidade e nimero do instrumento convocatério da licitagdo — ex.:
PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo ao contratado;

c) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito
da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicagao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecao ou oposi¢cao da nossa afiancada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [6rgao/entidade] se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apos a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a) (home
da instituicdo fiadora) nao tiver recebido do(a)[érgdo/entidade] qualquer comunicagao relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as clausulas

do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera automaticamente extinta,
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independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacéo judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigagdo assumida por forga
deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagao bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fiancga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiancga
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A

INICIATIVA PRIVADA
Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados com
a administracao publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patrimbnio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido
12>1

Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, IV, da Instrugdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicoes L
Gerais de Complemento ou Modificagao
Licitagao
(CGL)
Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Casa Militar, com interveniéncia da
Secretaria de Obras Publicas.
Regime de Execugéo: Indireto — Contratagao Integrada
CGL 1.1 Contratagao Integrada de empresa especializada para a elaboragdo de projetos
basicos e executivos, execucdo de obra e fornecimento de bens, inclusive de
tecnologias de informacéo e comunicagao (TICs), destinados a implantagdo do Centro
Regional de Gestao Integrada de Riscos e Desastres (CRGIRD) de Santa Maria, com
construgdo e homologacéao de heliponto.
CGL 2.1 Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnagées: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletrénico: www.compras.rs.gov.br, na area de

Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentagao legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link

http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes

Documentacdao técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou

www.compras.rs.gov.br, contendo:

OBS.: Em atencédo ao disposto no item 7.2.1 do edital, os projetos foram elaborados
por Module Engenharia LTDA, CNPJ 33.485.988/0001-21.

Nome do documento Docu:r)lento(
Relatorio de vistoria 1678273
Levantamento planialtimétrico e cadastral 1697030
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Relatorio do lev. planialtimétrico e cadastral 1697075
Planta de locagao dos furos de sondagem 1697136
Relatorio de sondagem 1697151
Estudo de viabilidade técnico-legal (EVTL) 1697237
EVTL — Anexo I 1697369
EVTL — Anexo 11 1697385
Anteprojeto Arquitetdnico - parte 1 1781564
Anteprojeto Arquitetonico - parte 2 1781588
Memorial Descritivo Arquitetonico 2908133
Memorial Descritivo de TICs 2927635
Layout de TICs 2926963
Memorial Descritivo de Mobiliario e Equipamentos 2872769
Anexo I 2899061
Caderno de Encargos 2908145
Anteprojeto de Fundagdes 1781657
Anteprojeto Estrutural 1781692
Anteprojeto de Instalacdes Elétricas 1781737
Anteprojeto de Instalagdes Hidrossanitarias 1781863
Anteprojeto de Instalacdes Mecanicas 1781885
Anteprojeto de PCI 1781913
Anteprojeto de SPDA 1781927
Matriz de risco 1785134
Planilha Or¢camentaria 2927040
Cronograma fisico-financeiro 2927140
Detalhamento de BDI 1791336
Detalhamento de BDI Diferenciado 1791338
Encargos sociais 1791393
Modelo de placa de obra 1791417

CGL 2.2 Endereco eletrénico para envio de proposta, dos documentos de habilitagéo e para o

ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sessao publica: 26/11/2026, 9h.
CGL 4.1 Rua Cel. Anibal Garcia Baréo, 360, Bairro Nossa Senhora das Dores, Santa Maria —
RS.
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CGL 5.1

Endereco: Cais Maua, 4° andar, Av. Maua, 1050 - Armazém B3 - Centro Historico, Porto
Alegre - RS, 90010-110

Horario: 08:30 as 12:00 e 13:30 as 18:00

Telefone: (51) 3221-7098

E-mail: roberta-bertoletti@casamilitar.rs.gov.br

Responsavel pelo agendamento da vistoria: Roberta Bertoletti

CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto no limite maximo de 30% do valor
total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:

6.1.1.1. € vedada a sub-rogacéo;

6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagéo que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestéo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar

expressamente do edital de licitagao .

CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte.

CGL7.1.1

( ) Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.
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() Participacao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

( X') Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL71.2

Sera permitida participacéo de Consorcio:

| — Sera permitida a participagao de Consorcio, nas seguintes condigoes:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagao, através
de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execugao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consércio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consoércios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagao do compromisso publico ou particular de constituigao, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicagao da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagbes e informagbes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacao, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execuc¢ao do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua
conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, €, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira,
0 somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva
participacao, podendo a Administracdo estabelecer, para o consércio, um acréscimo
de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este
acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas

empresas assim definidas em lei.
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d) No caso de consoércio, sO serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT's ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servigos, e

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3.

O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o

cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Periodo Desembolsos (%)
(dias) Minimo Maximo
30 2% 11%
60 7% 14%
90 10% 18%
120 16% 24%
150 12% 22%
180 10% 20%

210 7% 15%

ONO|ONR|WIN|—

240 4% 9%

CGL 10.2.6

Nao sera exigida garantia de proposta.

CGL 10.3

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL 104

Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificacao da proposta:

1. Apresentagdo de percentual de desconto que acarrete prego global superior a R$
28,147,039.58 (vinte e oito milhdes, cento e quarenta e sete mil, trinta e nove reais e
cinquenta e oito centavos).

2. Apresentacdo de percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e
maximo estabelecidos no cronograma de desembolso.

3. Apresentacao de percentual de desconto negativo.

CGL 10.5

O valor da instalagédo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$ 256.640,16 (duzentos

e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos).

CGL 10.7

No orgamento de referéncia da Administracdo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra

BDI: 21,96% (vinte e um inteiros e noventa e seis centésimos por cento)

Encargos Sociais: 96,12% (noventa e seis inteiros e doze centésimos por cento).

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI: 17,16% (dezessete inteiros e dezesseis centésimos por cento).
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NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com a aliquota de
ISS de 3,5%.

CGL 10.12

a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutencao e operacionalizacio da edificacdo, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automagéao da iluminagao do prédio, do projeto de iluminagao, dos interruptores,
da iluminagao ambiental, da iluminacao tarefa, do uso de sensores de presenca;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.b) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captagéo, o transporte, o armazenamento e o seu aproveitamento;
a.7) utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengao;

a.8) comprovacgao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou servico.
b) No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao

Internacional para a Padronizagao.

CGL 10.15

Nao aplicavel.

CGL 12.3

Maior percentual de desconto sobre valor global dos itens que compde a Planilha
Orgcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

OBS.: A proposta inicial a ser registrada no sistema, bem como os lances que
forem apresentados na sessao de disputa, devem ser em percentual de desconto
incidente sobre o valor total estimado indicado na planilha orgcamentaria, sendo que o
desconto sera aplicado de forma linear para todos os itens que compdem a referida
planilha.

Nao serdo aceitos lances com percentuais de desconto negativos, nem em
valores monetarios.

Por exemplo:
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Se o valor total estimado da contratagdo for de R$100.000,00 e o licitante der um
lance em percentual de 0,01% o valor de desconto sera de R$ 10,00, ou seja, caso
o licitante seja vencedor do certame recebera R$ 99.990,00 pela realizagdo da
obra/servigo.

CGL 12.5.1 0,01%.

CGL 15.1.3.1 | 15.1.3.1.1 certidao de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante, no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais -
CFT.

CGL 15.1.3.2 | Sao parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo da contratagao:
15.1.3.2.1. Elaboracgéo de projetos basicos e executivos de obra com area de 2.186,64
m?;
15.1.3.2.2. Execucgao de obra com area de 2.186,64 m?;
15.1.3.2.3. Projeto, construgao e licenciamento de Heliponto.

CGL 15.1.3.3 | Para a parcela referente aos projetos:

15.1.3.3.1 Elaboragao de projeto arquiteténico — area construida minima de 1.000,00
m?

15.1.3.3.2 Elaboragéao de projeto de fundagdes — area construida minima de 1.000,00
m?2;

15.1.3.3.3 Elaboracdo de projeto de estrutura metalica — area construida minima de
1.000,00 m?;

15.1.3.3.4 Elaboracao de projeto hidrossanitario — area construida minima de 1.000,00
m?2;

15.1.3.3.5 Elaboracéao de projeto elétrico — area construida minima de 1.000,00 m? ou
poténcia minima de 115 kVA;

15.1.3.3.6 Elaboracao de projeto légica — area construida minima de 1.000,00 m?;
15.1.3.3.7 Elaboragéo de projeto de SPDA — area construida minima de 1.000,00 m?;

15.1.3.3.8 Elaboragéo de projeto de drenagem — area construida minima de 1.000,00
m?2;

15.1.3.3.9 Elaboracgéao de projeto de climatizagdo — area construida minima de 1.000,00
m? ou 50 TR;

15.1.3.3.10 Elaboracdo de projeto de prevencdao e combate a incéndio — area
construida minima de 1.000,00 m?;
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Para a parcela referente a obra:

15.1.3.3.11 Execucgéo de obra — area construida minima de 1.000,00 m?;
15.1.3.3.12 Execugao de fundagbes — area construida minima de 1.000,00 m?;
15.1.3.3.13 Execucao de estrutura metalica — area construida minima de 1.000,00 m?;

15.1.3.3.14 Execucado de instalagbes hidrossanitarias — area construida minima de
1.000,00 m?;

15.1.3.3.15 Execucgao de instalagdes elétricas — area construida minima de 1.000,00
m? ou poténcia minima de 115 kVA,;

15.1.3.3.16 Execucédo de instalagdes de légica — area construida minima de 1.000,00
m?2;

15.1.3.3.17 Execucéo de instalagbes de SPDA — area construida minima de 1.000,00
m?;

15.1.3.3.18 Execucgao de drenagem — area construida minima de 1.000,00 m?;

15.1.3.3.19 Execucao de climatizacdo — area construida minima de 1.000,00 m? ou 50
TR;

15.1.3.3.20 Execugao de projeto de prevengado e combate a incéndio — area construida
minima de 1.000,00 m2.

CGL 156.1.3.5

15.1.3.5.1 Execucao de edificagbes — area construida minima de 1.000,00 m2.

CGL
15.1.4.2.1.1

Sera exigido patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da proposta

final do licitante.

CGL 156.1.4.4

15.1.4.4.1. Sera exigida a declaracao de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do
valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administragdo Publica e com
empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitagao.

15.1.4.4.2. a declaragao a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada de
justificativas para a hipotese de a variagao percentual do valor total dos contratos ser
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta discriminada

na Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15.1.5.1

15.1.5.1 Elaboracdo de Plano Basico de Zona de Protecdo de Heliponto ou de
Aeronaves.

A licitante devera comprovar experiéncia na elaboragcédo de Plano Basico de Zona de
Protecao de Heliponto (PBZPH) ou similar: Plano Basico de Zona de Protecédo de
Aerédromo (PBZPA), Plano Especifico de Zona de Protecao de Aerédromo (PEZPA),

Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacédo Aérea (PZPANA) ou Plano de

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL WAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

Zona de Protegdo de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros (PZPREAH). A
comprovagao devera ser por meio da respectiva portaria de aprovacido no DECEA
(Departamento de Controle do Espacgo Aéreo - Ministério da Defesa).

Sera admitida a comprovacao da experiéncia em nome de empresa terceira, potencial
subcontratada para a execugao especifica dessa atividade, observadas as condigdes
previstas no edital quanto a subcontratagao.

Sera admitida a apresentacao de atestado por mais de um licitante relativo ao mesmo

potencial subcontratado.

CGL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagcdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE:1006 - PROJETOS DE ENGENHARIA; 1007 -
ENGENHARIA PARA EDIFICACOES; 1010 — INSTALACOES ELETRICAS E
ELETROMECANICAS.

CGL 18.1 O prazo para assinatura do contrato € de 05 (cinco) dias a contar da convocacgao formal
do licitante.

CGL 184 18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar
do recebimento da autorizagao de inicio dos servicos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do recebimento de autorizagao de inicio dos servicos.

CGL 19.1 A gestao do contrato e a fiscalizagdo administrativa ficarédo a cargo da Casa Militar.
A fiscalizagao técnica da execugao contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras
Publicas.

CGL 21.1 indice Nacional do Custo da Construgdo INCC — DI — Cédigo 1464783.

CGL 22.1 Unidade Orgamentaria: 08.40
Atividade/Projeto: 3938.00002
Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51
Recurso: 0110

CGL 23.3 a) Todos os responsaveis pela elaboragcdo dos projetos e execug¢do das obras nas

diferentes areas técnicas deverao apresentar ARTs (Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — CREA) ou RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica — CAU) pelos
servigos executados. As copias destes documentos deverdo permanecer no canteiro
de obras e de facil acesso a fiscalizacao;

b) A obra devera conter, no minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela
execucdo dos servicos devidamente habilitado pelo CREA/CAU e prever, para
acompanhamento dos servigos especificos, um engenheiro de controle e automagéo,

um engenheiro ambiental e um engenheiro eletricista, que também deverdo emitir
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Anotacdes de Responsabilidade Técnica pela execugdo dos servicos das areas
competentes;

¢) Assumir a responsabilidade técnica pela emissédo de todas as Licengcas Ambientais
do Empreendimento, bem como o cumprimento de todas as condicionantes dispostas
na Ll;

d) Preencher e manter Diario de Obra ou Livro de Ocorréncias no canteiro de obras;
e) Apresentar “As built” para recebimento do TRP;

f) Apresentar o Manual de Uso, Manutengdo e Operagédo do estabelecimento para
recebimento do TRP;

g) Emitir a Licenga de Operagao do estabelecimento para recebimento do TRD;

h) Emitir o Alvara de PPCI para recebimento do TRD;

i) Emitir a Certiddo de Habite—se para recebimento do TRD;

j) Respeitar as especificagbes e determinagbes da Fiscalizagao;

k) Fornecer todo o material, mdo de obra, maquinas, ferramentas e transportes
necessarios para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o cronograma
apresentado na licitacao;

I) Custear todas as despesas e todas as obrigagdes de acordo com a legislagao social
em vigor;

m) Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido dos
Servigos;

n) Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessarias para a instalagéao
de agua e energia elétrica. Obriga-se também a obedecer as leis e regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as consequéncias advindas de
quaisquer transgressodes ou multa que sofra;

0) Manter no local dos servigos um preposto responsavel por dirigir a mao de obra e
que possa, ha auséncia do responsavel técnico, a qualquer momento, responder pela
contratada para esclarecimentos e determinagdes da fiscalizagao;

p) Chamar a fiscalizagdo, com antecedéncia razoavel, sempre que houver necessidade
de verificagao de qualquer servico, a fim de n&do causar atrasos ou danos;

g) Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos;

r) Acatar decisbes da fiscalizagdo, baseadas nas especificagdes;

s) Absorver despesas relativas a demoli¢gdes e reparos por servigos malfeitos;

t) Fornecer as garantias dos equipamentos instalados;

u) Providenciar equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletiva (EPCs)

necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme
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normas NR—-06 e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais
dispositivos de Seguranca;

v) Atender a IN CELIC 001/2025, que trata dos critérios de sustentabilidade;

w) A documentacao técnica elaborada pela Contratada devera atender as normas
técnicas vigentes, bem como as especificacdes definidas na Lei Federal n® 14.133/21
e nas Orientagdes Técnicas IBR n° 001/2006 e IBR 008/2020, do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP);

y) ApOs a assinatura do contrato em até 10 dias apods o inicio efetivo dos servigos, a
Contratada devera apresentar cronograma de eventos/eventograma para
acompanhamento da execugao contratual;

z) Em até 10 dias apos a elaboragao dos projetos basicos e executivos, a contratada
devera apresentar revisdo do eventograma, compatibilizado com os elementos
técnicos produzidos;

aa) A Contratada devera elaborar os projetos basico e executivo a partir das diretrizes
e solugdes técnicas definidas no anteprojeto fornecido pela Administragéo, observando
integralmente as condigdes e especificagdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
parte integrante deste Edital, que disciplina as obrigacdes, os requisitos técnicos, os
prazos e os formatos de entrega aplicaveis a cada fase de projeto;

ab) Os projetos deverao ser desenvolvidos em plataforma BIM (Building Information
Modeling), devendo a Contratada apresentar Plano de Execucdao BIM (PEB) para
aprovacao da fiscalizagao técnica antes do inicio da fase de projeto basico;

ac) A Contratada assumira integral responsabilidade pela adequacgao técnica, pela
compatibilidade entre disciplinas e pela exequibilidade dos projetos basico e executivo
por ela elaborados, ndo podendo alegar insuficiéncia de informacdes do anteprojeto
para eximir-se dessa responsabilidade, respondendo por eventuais vicios de projeto,
inclusive apos o recebimento definitivo;

ad) A elaboragédo do projeto executivo somente sera autorizada apos a emisséo do
aceite formal do projeto basico pela fiscalizagao técnica;

ae) A Contratada devera obter, as suas expensas, todas as aprovagoes, licengas e
alvaras necessarios perante os 6rgaos competentes (viabilidade urbanistica, alvara de
construgao, PPCI, licencas ambientais, concessionarias de servigcos publicos, entre
outros);

af) A fiscalizagéo técnica do contrato incidira sobre todas as etapas da contratagéo,
incluindo a elaboragdo dos projetos basico e executivo, a execu¢do da obra e o

fornecimento e instalagdo de bens, nos termos da Clausula Décima do contrato. A
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Contratada devera participar de reunides periédicas de coordenacao e alinhamento
com a fiscalizagao técnica durante as fases de projeto;

ag) Os projetos basico e executivo serdo objeto de recebimento e conferéncia
especificos pela fiscalizagao técnica, nos seguintes termos:

ag.1) O aceite do projeto basico pela fiscalizagao técnica configurara o recebimento
formal dessa etapa, habilitando a Contratada a iniciar a elaboracdo do projeto
executivo;

ag.2) O aceite do projeto executivo pela fiscalizagao técnica configurara o recebimento
formal dessa etapa, habilitando a Contratada a iniciar a execugao da respectiva parcela
de obra;

ag.3) Caso a fiscalizagao identifique a necessidade de corregao, complementagao ou
alteragao dos projetos, a Contratada devera atender as solicitagbes sem 6nus para a
Contratante;

ag.4) A entrega da documentacdo técnica de cada etapa de projeto devera ser
realizada por meio de Ambiente Comum de Dados (CDE) e nos formatos definidos no
Caderno de Encargos.

ah) Os bens, mobiliarios, equipamentos e solugdes de tecnologia da informacao e
comunicagao fornecidos no ambito da contratacdo deverdo ser novos, sem uso
anterior, e atender integralmente as especificagcdes, aos requisitos minimos de
desempenho, aos padrdes de qualidade, as condi¢des de instalagao e aos critérios de
aceitacao estabelecidos nos documentos técnicos da contratagcéo, especialmente no
Memorial Descritivo de Mobiliario e Equipamentos, no Memorial Descritivo de TICs, no
Caderno de Encargos e nos demais anexos aplicaveis;

ai) A Contratada devera executar, conforme aplicavel a cada item, o transporte, a
descarga, a movimentagdo, o armazenamento, a montagem, a instalacdo, a
configuragao, a integracdo, os testes, o comissionamento, a pré-operagéo e 0s
treinamentos necessarios a plena utilizagdo dos bens, observadas as especificagdes
técnicas e o cronograma aprovado;

aj) A Contratada sera responsavel pelo adequado acondicionamento, transporte,
armazenamento, movimentagdo, montagem e protecdo dos bens até o respectivo
recebimento pela Contratante, respondendo pela corregdo de perdas, danos, avarias
ou deterioracdes que lhe sejam imputaveis;

ak) A Contratada devera compatibilizar o fornecimento, a montagem e a instalagéo dos
bens com os projetos basico e executivo, com os ambientes de destinacdo e com as
instalacbes elétricas, hidraulicas, estruturais, de logica, de comunicacao e demais

sistemas existentes ou previstos no empreendimento;
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al) A Contratada devera apresentar, conforme aplicavel a cada item, manuais de
operacao, utilizacdo e manutencao, fichas técnicas, catalogos, certificados de
conformidade, termos e certificados de garantia, relatérios de instalagcao, configuragao
e testes, licencgas de uso e demais documentos exigidos nos memoriais, especificagdes
técnicas e demais documentos da contratacgao;

am) A Contratada devera realizar os testes individuais e integrados previstos nos
documentos técnicos, demonstrando o funcionamento, a seguranca, a compatibilidade,
a estabilidade, a interoperabilidade e o desempenho dos bens, equipamentos e
sistemas fornecidos, quando aplicavel,

an) Os bens fornecidos ficardo sujeitos a inspegao e a verificagdo de conformidade
pela fiscalizagdo, observados os quantitativos, as especificagdes, os requisitos de
desempenho, os padrdes de qualidade, os testes e os critérios de aceitacdo previstos
nos documentos da contratacao;

ao) Os bens que apresentarem vicios, defeitos, avarias, incompatibilidades,
desempenho insatisfatério ou desconformidade com as especificagdes deverao ser
corrigidos, retirados ou substituidos pela Contratada, sem 6nus adicional para a
Contratante, no prazo fixado pela fiscalizagédo, abrangidos, quando aplicavel, os custos
de retirada, transporte, novo fornecimento, reinstalacdo, configuracao e novos testes;
ap) Para fins de recebimento provisdrio dos bens, a Contratada devera disponibiliza-
los entregues, montados, instalados e configurados, conforme aplicavel,
acompanhados da documentacido técnica exigida e submetidos as verificagbes
preliminares de quantitativo, integridade fisica, conformidade aparente e
funcionamento previstas nos documentos da contratacao;

aq) Para fins de recebimento definitivo dos bens, a Contratada devera comprovar o
atendimento integral as especificagdes contratuais, a aprovagao dos testes exigidos, a
corregdo das pendéncias apontadas pela fiscalizagdo e a entrega dos manuais,
certificados, relatorios, termos de garantia, inventario e demais documentos exigidos;
ar) As garantias dos bens, mobiliarios, equipamentos e solugbes de tecnologia da
informacdo e comunicagdo deverdo observar os prazos e condi¢cdes previstos no
Memorial Descritivo de Mobiliario e Equipamentos, no Memorial Descritivo de TICs e
nos demais documentos técnicos, sem prejuizo das garantias legais e das condi¢des
mais favoraveis oferecidas pelos fabricantes;

as) Durante o periodo de garantia, a Contratada respondera, sem 6nus adicional para
a Contratante, pelo diagnostico e, conforme o caso, pelo reparo, corregédo ou
substituicdo dos bens que apresentem vicio, defeito, falha ou desempenho

incompativel com as exigéncias contratuais;
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at) A eventual execucdo da garantia ou da assisténcia técnica por fabricante,
fornecedor, distribuidor ou empresa credenciada nao afasta a responsabilidade
contratual da Contratada perante a Contratante;

au) A Contratada devera promover os treinamentos de usuarios e operadores previstos
nos documentos técnicos, quando aplicavel, acompanhados do respectivo material
instrucional;

av) Previamente ao recebimento definitivo, a Contratada devera apresentar inventario
dos bens fornecidos, contendo, conforme aplicavel, descrigdo, quantidade, fabricante,
marca, modelo, numero de série, localizagéo, prazo de garantia e demais informagées

necessarias a identificagao, ao controle e a incorporagéo patrimonial.

CGL 234 Nao aplicavel.
CGL24.2 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021.
CGL 24.2.1 Nao aplicavel.
CGL 25.2.2 Instrucdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do

Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagado de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS

Conforme disposto na relacdo de documentacgao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIIl - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRAGAO

Conforme disposto na relagcdo de documentacgao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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