

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3.	O cronograma físico-financeiro deverá prever prazo máximo de 60 dias, contado a partir do quinto dia após a assinatura da Ordem de Início dos Serviços.
-------------	---