



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)				
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador		Instituto Geral de Perícias		
Nº do Contrato de Repasse/Processo		24/1205-0001434-7		
Nome da Obra		Reforma Acessibilidade 7ª Coordenadoria Regional de Perícias		
Município da Obra		Santana do Livramento		
Tipo de Obra		Construção Civil Predial		

ONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013/2015		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central (AC)	4,25	3,00	4,25	5,50
Seguro (S) e Garantia (G)	0,90	0,80	0,90	1,00
Risco (R)	1,12	0,97	1,12	1,27
Despesas Financeiras (DF)	0,99	0,59	0,99	1,39
Lucro Bruto (L)	7,56	6,16	7,56	8,96
ISS (ISS local aplicado ao % de MO)*	0,79	2,00	3,00	5,00
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
Contribuição Previdenciária (CP)				
BDI SERVIÇOS: 20,80%		Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 112,84% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI
3. Mais adequado ao Estado ONERADO
*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS. Então ponderar: (ISS%*MO%) = 26,30% 3,00% Resulta ISS = 0,79%

Assinatura: Responsável técnico: Engenheiro Civil Carlos Fernandes Moesch	Nº ART/RRT do orçamento: 13872567
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT: 3/7/2025





24120500014347

Nome do documento: IGP - Acessibilidade CRP Livramento - BDI 2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Fernandes Moesch

SOP / SPSEGURANÇA / 482169601

30/07/2025 14:06:38

