
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,00 3,00 4,00 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80 0,80 0,80 1,00
3. ( R ) Risco 1,27 0,97 1,27 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 1,23 0,59 1,23 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,00 6,16 7,40 8,96
6. ISS  (localidade) (só MO) 1,15 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 0,00 zero zero 4,50

BDI SERVIÇOS: 20,68% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, 3,50%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão de obra do orçamento: Horista 111,95% Mensalista 69,29%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI

ONERADO

Assinatura:
Responsável técnico:

Engenheiro Civil
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

Fórmula BDI = -1

3. Mais adequado ao Estado modalidade

Nº ART/RRT do orçamento:

Luís Pedro Silvério

SOHS/RS SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

CASE SANTA MARIA

SANTA MARIA

ONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. 
Acordão TCU 2622/2013
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