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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ETP n° 8232 - Requisicio n° 994724

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE - “ART. 18, §1°, 17,14.133/21

A PRESENTE CONTRATAGAO TEM POR FINALIDADE A AQUISIGAO DE 3000 (TRES ML) BLOCOS ESTRUTURAIS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 390 MV DE COMPRIMENTO E 190 MM DE LARGURA

DESTINADOS A EXECUGAO DA SALA MULTIUSO DO COMANDO REGIONAL DE POLICIA MLITAR — CRPM-DJ. ANECESSIDADE DECORRE DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE CONSTRUGAO E ADEQUAGAO DE
ESPACO FISICO DESTINADO A IMPLANTAGAO DA SALA MULTIUSO DO CRPMDJ, AVBIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA A REALIZAGAO DE REUNIOES, INSTRUGOES, CAPACITACOES PALESTRAS,

ATIMDADES ADMINISTRATIVAS, EVENTOS INSTITUCIONAIS E DEMAIS ATIMIDADES DE INTERESSE DA CORPORAGAOQ. OS BLOCOS ESTRUTURAIS CONSTITUEM INSUMO NECESSARIO A EXECUGAO DA
ESTRUTURA PREVISTA PARA O AVBIENTE, SENDO INDISPENSAVEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO. A INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL PODERA OCASIONAR A
INTERRUPGAO OU ATRASO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS, COMPROMETENDO O CRONOGRAVIA DE EXECUGAO DA SALAMULTIUSO. AAQUISIGAO TAVBEM BUSCA PROPORCIONAR MELHORES CONDIGOES
DE INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIVENTO DAS ATIMDADES DO COMANDO REGIONAL, PERMTINDO MELHOR APROVEITAVENTO DO ESPAGO FiSICO E DISPONIBILIZANDO AVBIENTE ADEQUADO

PARAATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTRUCIONAIS E INSTITUCIONAIS. DESSA FORMA A CONTRATACAO MOSTRA-SE NECESSARIA PARAASSEGURAR O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
INDISPENSAVEIS A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DA SALA MULTIUSO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FiSICA DO CRPMDJ E PARA O ATENDIVENTO
ADEQUADO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS.

II - PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - “ART. 18, §1°, I1”, 14.133/21

APRESENTE CONTRATACAO ENCONTRA-SE ALINHADA AO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (PCA) VIGENTE DESTE COMANDO E AS NECESSIDADES DE MANUTENGAO, ADEQUAGCAO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURAFISICA DO CRPM-DJ, ESTANDO ALINHADAAO PLANEJAVENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PARA O EXERCICIO DE 2026. AAQUISICAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS ESTAVINCULADAA
EXECUGAO DA SALA MULTIUSO, CUJA IMPLANTAGAO VISA PROPORCIONAR AVBIENTE ADEQUADO PARA A REALIZACAO DE ATIVDADES ADMNISTRATIVAS, OPERACIONAIS, INSTRUCIONAIS E

INSTITUCIONAIS.

III - REQUISITOS DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, I1I, 14.133/21

PARAA ESCOLHA DA SOLUGAO MAIS ADEQUADA OS REQUISITOS DA CONTRATAGAO SAO: ESPECIFICAGAO TECNICA OS BLOCOS DEVERAO ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAGOES TECNICAS
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ESPECIALMENTE QUANTO AS DIVENSOES, RESISTENCIA, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS A SUA UTILIZAGAO NA
EXECUGAO DASALAMULTIUSO. QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS MATERIAIS: OS MATERIAIS DEVERAO SER NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SEM TRINCAS, QUEBRAS, DEFORMAGOES OU QUAISQUER OUTROS
DEFEITOS QUE POSSAM COMPRONMETER SUA UTILIZAGAO OU RESISTENCIA CONFORMDADE: OS PRODUTOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS A FABRICACAO E UTILIZACAO DE
BLOCOS DESTINADOS A CONSTRUGAO CIML, QUANDO PERTINENTES AO OBJETO. QUANTIDADE: A CONTRATADA DEVERA FORNECER INTEGRALMENTE O QUANTITATIVO SOLICITADO PELA
ADMNISTRAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO E UNIDADE DE FORNECIMENTO CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PRAZO E LOCAL DE ENTREGA O FORNECEDOR DEVERA POSSUIR CAPACIDADE
LOGISTICA PARA REALIZAR A ENTREGA INTEGRAL DOS MATERIAIS NO PRAZO ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DIRETAVENTE NA SEDE DO CRPMDJ OU NO LOCAL INDICADO PELA
ADMINISTRAGAO. CONFERENCIA E RECEBIVENTO: OS MATERIAIS SERAO SUBMETIDOS A CONFERENCIA NO MOMENTO DO RECEBIVENTO, VERIFICANDO-SE QUANTIDADE, INTEGRIDADE,
ESPECIFICACOES E CONFORMDADE COM O OBJETO CONTRATADO. SUBSTITUICAO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS: OS MATERIAIS QUE APRESENTAREM DEFEITOS, AVARIAS, DESCONFORMDADES QU
CARACTERISTICAS INCOMPATIVEIS COMAS ESPECIFICAGOES DEVERAO SER SUBSTITUIDOS PELA CONTRATADA SEM QUALQUER ONUS ADICIONAL PARAAADMNISTRAGAO. GARANTIA A CONTRATADA
DEVERA RESPONSABILIZAR-SE PELA QUALIDADE E ADEQUAGAO DOS MATERIAIS FORNECIDOS, OBSERVANDO AS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAGAO E AQUELAS EVENTUALMENTE ESTABELECIDAS
NO INSTRUMENTO DE CONTRATACAO. REGULARIDADE DA EMPRESA' A EMPRESA FORNECEDORA DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E REGULARIDADE EXIGIDOS PELA
ADMNISTRACAO PARA A CONTRATACAO, ALEMDE POSSUIR ATIMDADE COMPATIVEL COMO FORNECIMENTO DO OBJETO. SUSTENTABILIDADE: DEVERAO SER OBSERVADOS, NO QUE COUBER, CRITERIOS
DE SUSTENTABILIDADE AVBIENTAL APLICAVEIS AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO, ESPECIALMENTE QUANTO AO PROCESSO PRODUTIVO, TRANSPORTE, ACONDICIONAVENTO E DESCARTE
DE RESIDUCS.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - ART.18, §1°, 1V, 14.133/21

BLOCO ESTRUTURAL COMPR 390,00 LARG 190,00 NAQUANTIDADE DE 3000 (TRES ML) UNIDADES.

V- LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART.18, §1°, V, 14.133/21

V- LEVANTAVENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA O LEVANTAVENTO DE MERCADO DEVERA SER REALIZADO DE FORMAA IDENTIFICAR SOLUGOES DISPONIVEIS E ASSEGURARASELECAO
DA ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA AS NECESSIDADES DA ADMNISTRAGAO, OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA ECONOMCIDADE, EFICIENCIA PLANEJAVENTO E INTERESSE PUBLICO. UTILIZAGAO DO
SISTEMA GCE: A CONTRATAGAO DEVERA OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS DO ESTADO — GCE, QUANDO APLICAVEL, INCLUSIVE QUANTO A
VERIFICAGAO DA EXISTENCIA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS OU OUTRA SOLUGAO DE CONTRATAGAO DISPONIVEL PARA O OBJETO. EXISTENCIA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS: PREVIAVENTE A
CONTRATACAO, DEVERA SER REALIZADA CONSULTAAO SISTEMA COMPETENTE PARA VERIFICAR A EXISTENCIA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE QUE CONTEMPLE O MATERIAL PRETENDIDO E
QUE POSSAATENDER ANECESSIDADE DAADMINISTRAGAO. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA A SOLUGAO PELAAQUISIGAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS MOSTRA-SE ADEQUADA DIANTE DANECESSIDADE DE
DISPONIBILIZAR OS MATERIAIS DIRETAVENTE NO LOCAL DE EXECUGAO DA SALA MULTIUSO, PERMTINDO O PROSSEGUIMENTO DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO E ADEQUAGAO DO ESPAGO. HAVENDO
DISPUTAENTRE FORNECEDORES, AESCOLHA DEVERA OBSERVAR OS CRITERIOS DEFINIDOS NO INSTRUMENTO DE CONTRATAGAO, ESPECIALMENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS E AOBTENGAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARAA ADMNISTRAGAQ.

VI — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, VI, 14.133/21
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0465.0093.000007: UN - BLOCO ES TRUTURAL COMPR 390,00 LARG 190,00
Quantidade: 3000,0000
Valor unitario: 5,1400
Valor calculado: 5,1400
Origem do valor: Pesquisa de Precos n° 37355
Técnica de cilculo: Media Aritmetica
- 5 Data PR Valor . Situagiio
Fornecedor Fonte Preco Fmissio Validade Orcado Peso O

1 - composico de custos unitarios menores ou iguais
a mediana do item correspondente no painel para

consula de pregos ou 1o banco de progos em satide 01/06/2026 | 31/07/2026 4,2900 1. Aprovado
disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes Pu...
1V - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em
03.340.442/0001-75: CIRINO & SAMARA midia especializada, de tabela de referéncia
COMERCIO DE MATERIAIS PARA formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal | 01/06/2026 | 30/08/2026 5,9700 1. Aprovado
CONSTRUCAO LTDA ou Estadual e de sitios eletronicos especializados ou
d...
IV - utilizagio de dados de pesquisa publicada em
. midia especializada, de tabela de referéncia
01.438.784/0048-60: LEROY MERLIN CIA formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal | 01/06/2026 | 30/08/2026 6,8900 1 Reprovada
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM P - -
ou Estadual e de sitios eletronicos especializados ou
d...
. V - pesquisa direta com fornecedores, mediante
‘ézoﬁé_ﬁzgg(féf%)aUCA CASA& solicitagdo formal de cotagdo, ndo superior a 180 01/06/2026 | 28/11/2026 5,1600 1. Aprovado
(cento e oitenta) dias do envio a CELIC.
IV - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em
~ midia especializada, de tabela de referéncia
24.019.105/0001-50: JWS CONSTRUCOES ? .
FABRICA DE PRE-MOLDADOS E LAJES formalmente aprov,a.da peloAP(?der EXeCI:ltlYO Federal | 03/06/2026 | 01/09/2026 4,2900 1. Reprovada
ou Estadual e de sitios eletronicos especializados ou
d...

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - ART.18, §1°, VII, 14.133/21

A SOLUGAO CONSISTE NAAQUISIGAO E ENTREGA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DESTINADOS A EXECUGAO DA SALA MULTIUSO DO CRPM-DJ, DE ACORDO COMAS ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E
CONDICOES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA A SOLUCAO ABRANGE AS SEGUINTES ETAPAS E CARACTERISTICAS: FORNECIMENTO INTEGRAL: A CONTRATADA DEVERA FORNECER
INTEGRALVENTE O QUANTITATIVO CONTRATADO, OBSERVANDO AS ESPECIFICAGOES TECNICAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAGAO. QUALIDADE DOS MATERIAIS: OS BLOCOS DEVERAO SER
ENTREGUES EM CONDICOES ADEQUADAS DE UTILIZAGAO, SEMQUEBRAS, TRINCAS, DEFORMACOES OU DEMAIS AVARIAS QUE COMPROMETAMSUA UTILIZAGAO NAOBRA ENTREGANO LOCAL INDICADO:
O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NO LOCAL DEFINIDO PELA ADMNISTRAGAO, EM CONDIGOES ADEQUADAS PARA CONFERENCIA E POSTERIOR UTILIZAGAO NA EXECUGAO DA SALA MULTIUSO.
CONFERENCIA DO MATERIAL: NO RECEBIVENTO, SERAO VERIFICADAS A QUANTIDADE, AS CARACTERISTICAS, A INTEGRIDADE E A CONFORMDADE DOS MATERIAS COM O OBJETO CONTRATADO.

SUBSTITUICAC: EVENTUAIS MATERIAIS ENTREGUES EM DESCONFORMDADE DEVERAO SER SUBSTITUIDOS PELA CONTRATADA SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A ADMNISTRACAO. RESULTADO
ESPERADO: COM A AQUISICAO, PRETENDE-SE DISPONIBILIZAR OS MATERIAIS NECESSARIOS AO PROSSEGUIVENTO DA EXECUCAO DA SALA MULTIUSO, CONTRIBUINDO PARA A NELHORIA DA
INFRAESTRUTURA FISICADO CRPM-DJ E PARA ADISPONIBILIZAGAO DE AVBIENTE ADEQUADO AO DESENVOLVIMVENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - ART.18, §1°, VIII, 14.133/21

NAO SE MOSTRA CONVENIENTE O PARCELAVENTO DO OBJETO EMITENS DISTINTOS, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE MATERIAL DE MESMA NATUREZA E DESTINADO A UMA MESMA FINALIDADE, QUAL
SEJA AEXECUGCAO DA SALA MULTIUSO DO CRPM-DJ. AAQUISICAO DO QUANTITATIVO DE FORMA INTEGRAL PERMTE MAIOR UNIFORMDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS,
FACILITA O RECEBIVENTO E A CONFERENCIA PELA ADMNISTRACAO E REDUZ A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM CARACTERISTICAS OU PADROES DISTINTOS. ALEM DISSO, O
FORNECIMENTO INTEGRAL DO QUANTITATIVO PREVISTO PERMTE MELHOR ORGANIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA E EVITAANECESSIDADE DE MULTIPLAS CONTRATACOES PARA O MESMO MATERIAL.
ASSIM, CONSIDERANDOAS CARACTERISTICAS DO OBJETO E AFINALIDADE A QUE SE DESTINA A CONTRATAGAO EMITEM UNICO MOSTRA-SE ADEQUADA DESDE QUE PRESERVADAS A COMPETITIVIDADE
E AOBTENGAO DE PROPOSTA VANTAJOSA PARAA ADMNISTRAGAO.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ART.18, §1°, IX, 14.133/21

COMA CONCLUSAO DESTA CONTRATAGAO, A ADMNISTRAGAO BUSCA ALCANGAR OS SEGUINTES RESULTADOS: CONTINUIDADE DOS SERVIGOS: DISPONIBILIZAR OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA
EVITAR A INTERRUPGAO OU ATRASO DA EXECUGAO DA SALA MULTIUSO DO CRPMDJ. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA' CONTRIBUIR PARA A ADEQUACAO E MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO
COMANDO REGIONAL, PROPORCIONANDO AVBIENTE APROPRIADO PARA SUAS ATIVIDADES. MELHORES CONDIGOES DE TRABALHO: DISPONIBILIZAR ESPAGO FiSICO ADEQUADO PARA REUNIOES,
INSTRUGOES, CAPACITAGOES, PALESTRAS E DEMAIS ATIMDADES INSTITUCIONAIS. EFICIENCIA ADMNISTRATIVA PERMTIR MELHOR ORGANIZAGAO E APROVEITAVENTO DOS ESPAGOS FISICOS
DISPONIVEIS, CENTRALIZANDOATIVIDADES QUE DEMANDEMAVBIENTE APROPRIADO. ECONOMCIDADE: REN.IZARAAQUISI(}PO MEDIANTE PLANEJAVENTO PREVIO E PESQUISA DE PRECOS, BUSCANDO
COMPATIBILIDADE COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO E UTILIZAGAO EFICIENTE DOS RECURSOS PUBLICOS. CONCLUSAO DA SALA MULTIUSO: FORNECER OS INSUMOS NECESSARIOS AO
ANDAVENTO DA OBRA CONTRIBUINDO PARAA CONCLUSAO DO ESPACO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRPM-DJ.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO - ART.18, §1°, X, 14.133/21

PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUGAO DA CONTRATACAO, DEVERAO SER ADOTADAS AS SEGUINTES PROVIDENCIAS: DEFINICAO DAS ESPECIFICAGOES: CONFERENCIA DAS CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DA SALA MULTIUSO. DEFINICAO DO QUANTITATIVO: CONFIRMACAO DO QUANTITATIVO NECESSARIO PARAATENDER A
DEMANDA DA OBRA CONSIDERANDO O PROJETO, PLANEJAVENTO OU LEVANTAVENTO REALIZADO PELA ADMNISTRACAO. PESQUISA DE PRECOS: REALIZACAO DA PESQUISA DE PRECOS PARA
ESTABELECIMENTO DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO. VERIFICACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAVENTARIA' CONFIRMACAO DA EXISTENCIA DE RECURSO ORGAVENTARIO SUFICIENTE PARA
SUPORTAR ADESPESA DECORRENTE DA CONTRATAGAO. CONSULTAAO GCE: VERIFICAGAO DA EXISTENCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS OU OUTRA CONTRATAGAO VIGENTE QUE POSSAATENDER

ADEMANDA HABILITACAO DO FORNECEDOR: VERIFICACAO DA DOCUMENTAGAQ DE HABILITAGAO E REGULARIDADE EXIGIDA PARAA CONTRATAGAO. DEFINIGAO DO LOCAL DE ENTREGA' CONFIRMAGAO
DO LOCAL ONDE OS MATERIAIS DEVERAO SER RECEBIDOS E ARMAZENADOS ATE SUA UTILIZAGAO NAEXECUCAO DA SALAMULTIUSO.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - ART.18, §1°, XI, 14.133/21

NO MOMENTO, NAO HA CONTRATAGOES DIRETAVENTE CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES QUE POSSAMINTERFERIR DE FORMA SIGNIFICATIVANO PLANEJAVENTO OU EXECUGAO DESTADEMANDA

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS - ART.18, §1°, XII, 14.133/21

CONSIDERANDO A NATUREZA DO OBJETO, AAQUISICAO DE BLOCOS ESTRUTURAIS APRESENTA IMPACTOS AVBIENTAIS RELACIONADOS PRINCIPALVENTE A FABRICAGAO, TRANSPORTE, UTILIZAGAO E
EVENTUAL DESCARTE DE MATERIAIS. NESSE SENTIDO, DEVERAO SER OBSERVADOS, NO QUE COUBER, OS SEGUINTES ASPECTOS: TRANSPORTE E LOGISTICA O FORNECEDOR DEVERA ADOTAR
PROCEDIVENTOS ADEQUADOS PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS, BUSCANDO EVITAR PERDAS, QUEBRAS E DESPERDICIOS DURANTE O DESLOCAVENTO E A ENTREGA REDUCAO DE
DESPERDICIOS: A AQUISICAO DEVERA OBSERVAR QUANTITATIVO COMPATIVEL COM A NECESSIDADE DA OBRA EVITANDO COMPRAS EXCESSIVAS E CONSEQUENTE GERACAO DE MATERIAIS SEM
UTILIZAGAO. ACONDICIONAVENTO: DEVERAO SER PRIORIZADAS, QUANDO DISPONIVEIS E ECONOMCAVENTE VIAVEIS, FORMAS DE ACONDICIONAVENTO QUE REDUZAM A GERACAO DE RESIDUOS.
RESIDUOS DA CONSTRUGAC: EVENTUAIS RESIDUOS, FRAGMENTOS OU MATERIAIS INUTILIZADOS DEVERAO SER DESTINADOS DE ACORDO COM AS NORMAS AVBIENTAIS APLICAVEIS, EVITANDO O
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DESCARTE IRREGULAR. DURABILIDADE: A UTILLZN;ﬁO DE MATERIAIS ADEQUADOS AS ESPECIFICAGOES TECNICAS CONTRIBUI PARA MAIOR DURABILIDADE DA CONSTRUGAO E REDUGAO DA
NECESSIDADE DE SUBSTITUICOES E INTERVENCOES PREMATURAS.

XIII — VIABILIDADE DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, XIII, 14.133/21

COM BASE NA NECESSIDADE IDENTIFICADA NAS CARACTERISTICAS DO OBJETO E NA FINALIDADE DE EXECUGCAO DA SALA MULTIUSO DO CRPM-DJ, CONCLUI-SE PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO
PARA AQUISICAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS, DESDE QUE OBSERVADAS AS ESPECIFICACOES TECNICAS, O QUANTITATIVO NECESSARIO, A DISPONIBILIDADE ORCAVENTARIA E OS PROCEDIVENTOS
LEGAIS APLICAVEIS. A VIABILIDADE FUNDAVENTA-SE NOS SEGUINTES PONTOS: TECNICO: OS BLOCOS ESTRUTURAIS CONSTITUEM MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DA SALA MULTIUSO, SENDO
TECNICAVENTE COMPATIVEIS COMA FINALIDADE PRETENDIDA DESDE QUE ATENDIDAS AS ESPECIFICACOES DEFINIDAS PELAADMNISTRACAO. ECONOMCO: AREALIZAGAO DE PESQUISADE PRECOS E
A OBSERVANCIA DOS PARAVETROS OFICIAIS DE CONTRATACAO PERMTIRAO VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DOS VALORES COMAQUELES PRATICADOS NO MERCADO. OPERACIONAL: A AQUISICAO
POSSIBILITARA O FORNECIVENTO DOS MATERIAIS NECESSARIOS AO PROSSEGUIMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO E ADEQUACAO DO ESPACO, CONTRIBUINDO PARA O CUMPRIVENTO DO
PLANEJAVENTO ESTABELECIDO. INSTITUCIONAL: A CONCLUSAO DA SALA MULTIUSO PROPORCIONARA AO CRPM-DJ AVBIENTE ADEQUADO PARA A REALIZACAO DE ATIMDADES ADMNISTRATIVAS,
OPERACIONAIS, INSTRUCIONAIS E INSTITUCIONAIS. DESSA FORMA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DO CRPM-DJ E A IMPORTANCIA DOS MATERIAIS PARAO
PROSSEGUIMENTO DA EXECUCAO DA SALA MULTIUSO, CONSIDERASE VIAVEL A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS, OBSERVADAS AS CONDICOES E EXGENCIAS
ESTABELECIDAS NO PROCESSO ADMNISTRATIVO E NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA



