



Estudo Técnico Preliminar - ETP

ETP nº 8262 - Requisição nº 995115**I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE - “ART. 18, §1º, I”, 14.133/21**

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - “ART. 18, §1º, II”, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, III, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - ART.18, §1º, IV, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART.18, §1º, V, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, VI, 14.133/21

0980.0735.010028: SC - SEMENTE - SOJA - CULTIVAR BRAS MAX 55I57 RS F IPRO - BMX ZEUS							
Quantidade: 80,0000 Valor unitário: 435,4500 Valor calculado: 435,4500 Origem do valor: Pesquisa de Preços nº 38121 Técnica de cálculo: Média Aritmética							
Fornecedor	Fonte Preço	Data Emissão	Validade	Valor Orçado	Peso	Situação Orçamento	
54.196.261/0001-58: BULEGON, BORBA E GHEDINI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	26/06/2026	23/12/2026	380,0000	1	Aprovado	
28.331.801/0001-59: ALFATEC AGRONEGÓCIOS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	20/07/2026	16/01/2027	474,0000	1	Aprovado	
39.473.433/0001-08: NUTRIPLANT SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	26/06/2026	23/12/2026	405,0000	1	Aprovado	
88.904.735/0001-90: RANDON E FILHOS LTDA	II - preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data do envio à CELIC, inclusive mediante sistema de reg...	19/05/2026	19/05/2027	482,7800	1	Aprovado	

0980.0735.010029: SC - SEMENTE - SOJA - CULTIVAR BRAS MAX 56IX58 RS F I2X - BMX TITANIUM							
Quantidade: 90,0000 Valor unitário: 432,5000 Valor calculado: 432,5000 Origem do valor: Pesquisa de Preços nº 38119 Técnica de cálculo: Médiana							
Fornecedor	Fonte Preço	Data Emissão	Validade	Valor Orçado	Peso	Situação Orçamento	
54.196.261/0001-58: BULEGON, BORBA E GHEDINI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	26/06/2026	23/12/2026	430,0000	1	Aprovado	
28.331.801/0001-59: ALFATEC AGRONEGÓCIOS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	20/07/2026	16/01/2027	480,0000	1	Aprovado	
39.473.433/0001-08: NUTRIPLANT SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	26/06/2026	23/12/2026	418,0000	1	Aprovado	
88.904.735/0001-90: RANDON E FILHOS LTDA	II - preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data do envio à CELIC, inclusive mediante sistema de reg...	19/05/2026	19/05/2027	435,0000	1	Aprovado	

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - ART.18, §1º, VII, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS



VIII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - ART.18, §1º, VIII, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ART.18, §1º, IX, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO - ART.18, §1º, X, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - ART.18, §1º, XI, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS - ART.18, §1º, XII, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

XIII – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, XIII, 14.133/21

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 02/2026 - SUEPRO/SEDUC-RS

.....