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INFORMACAO N°. 135/2026
Porto Alegre, 22 de setembro de 2026

Assunto: Analise técnica de propostas — CRE 016/26
Processo n°.: 25/2200-0000836-6
Destino: Dire¢do — Departamento de Barragens e Canais; DILIE/DELIC/CELIC

1. APRESENTACAO

Esta informagdo apresenta a Avaliacdo da Banca Avaliadora de Critérios Técnicos, para
a contratacdo da execugdo de servigos ambientais na area da Barragem Jaguari, incluindo um
programa de monitoramento da flutuagdo do lengol freatico e um programa de monitoramento
sedimentologico, PROA 25/2200-0000836-6.

A analise da capacidade das empresas foi baseada no documento “CRITERIO DE
JULGAMENTO DE TECNICA E PRECO”, componente do processo licitatorio, que
estabelece os critérios de julgamento para a contratacdo do servigo. Na contabilizacdo da nota
final, a proposta técnica representou 60% do valor e a proposta de prego representou 40%.

Entretanto, conforme orientagdo da Central de Licitagdes do Estado, a analise neste
momento ficou restrita aos critérios técnicos, motivo pelo qual ndao sdo consideradas as
propostas de preco. Dessa forma, a anélise aqui apresenta representa 60% do escore total das
propostas.

Os critérios de técnica avaliados foram experiéncia da empresa, equipe técnica,
apresentacdo do plano de trabalho, referéncias de contratantes anteriores e capacidade
operacional e de infraestrutura.

Apresentaram proposta ao certame as empresas AGUA E SOLO ESTUDOS E
PROJETOS LTDA. (CNPJ 02.563.448/0001-49), BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770

>
28/09/2026 08:48:17 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 16/26. FASE DE PROPOSTA TECN... 2464



> PROA 5. oo

O

28/09/2026 08:48:17 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 16/26. FASE DE PROPOSTA TECN...

k]

] 2

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE BARRAGENS E CANAIS

AMBIENTE LTDA. (CNPJ 88.928.163/0001-80) e EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA. (CNPJ 33.420.343/0001-64).

2. AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.

2.1 CRITERIOS DE TECNICA
a) Experiéncia (30% da nota técnica)

Dos atestados apresentados pela empresa AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS
LTDA foram considerados aqueles em que:

I) o objeto de contratacdo se referia a algum servigo pertinente ao monitoramento de
nivel de lencol freatico e/ou sedimentologico;

II) ndo havia concomitancia com outro servigo no mesmo periodo

Com isso, de 12 (doze) atestados apresentados, que compreendem servigos entre 2008
e 2025, foram considerados nessa analise 11 (onze) deles, que somam um periodo de
experiéncia de 13 (treze) anos e um més.

Tendo em vista que no critério “Experiéncia”, esta previsto 30 pontos quando a licitante
consegue comprovar mais de 10 anos de atuagdo em servigos semelhantes ao da contratagéo,

considera-se como pontuacdo de experiéncia para essa proposta 30 pontos.

b) Equipe Técnica (25% da nota técnica)

Foram apresentadas as comprovagdes dos profissionais Lawson Francisco de Souza
Beltrame, engenheiro agrénomo com mestrado em hidrologia, para o cargo de Coordenador
Geral Técnico; Lucas Ronzoni Calviera, engenheiro ambiental, para o cargo de Hidrologo; e
Leick de Souza Beltrame, ge6logo, para o cargo de gedlogo.

De todos os profissionais foram apresentados atestados de contratantes, sendo que dois
deles indicam experi€éncias em monitoramentos apresentados a orgdos ambientais
licenciadores.

Tendo em vista que foi constada a existéncia de equipe técnica com formagio académica

na area e experiéncia comprovada em monitoramentos apresentados a orgdos ambientais
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licenciadores: 25 pontos, considera-se como pontuagdo de “equipe técnica” para essa proposta

25 pontos.

¢) Plano de Trabalho (15% da nota técnica)

A licitante apresentou plano de trabalho descrevendo as etapas a serem desenvolvidas
durante a execugdo dos programas de monitoramento, contemplando relagdo geral de
atividades, fluxograma, cronograma fisico e organizacao de pessoal.

As atividades englobam a mobilizagdo inicial e planejamento (Etapa 1), o
monitoramento sedimentoldgico com levantamentos batimétricos e duas campanhas de
amostragem de sedimentos (Etapa 2), o monitoramento da flutuag¢@o do lengol freatico com a
instalacdo e acompanhamento de sete pocos de observacdo em campanhas mensais (Etapa 3),
culminando na consolidagido dos dados e na emissao dos relatorios finais dos programas (Etapa
4).

O prazo previsto de execucdo das atividades pela licitante é de 12 (doze) meses, dentro
do periodo previsto para contratagdo do servigo.

Tendo em vista que o Plano de Trabalho apresentado descreve as etapas dos Programas
de Monitoramento Sedimentologico e de Monitoramento do Lencgol Freatico, contemplando as
diretrizes do Plano Basico Ambiental da Barragem do Arroio Jaguari, com cronograma fisico
de desenvolvimento do trabalho adequado ao periodo proposto para execugdo do contrato,

considera-se como pontuacdo de “plano de trabalho” para essa proposta 15 pontos.

d) Referéncias (15% da nota técnica)
A licitante apresentou dez atestados de contratos anteriores. Os atestados apresentam a
razdo social do contratante, o servico executado, o periodo de execucdo do contrato e a
assinatura do representante do contratante. Todos os atestados se referem a servicos ja
concluidos. Os atestados apresentam feedback positivo dos contratantes.

Posta a analise acima, atribui-se a esse critério na proposta da licitante 15 pontos.

e) Capacidade operacional e de infraestrutura (15% da nota técnica)
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A licitante apresentou relagdo de equipamentos que mantém, compativeis com a
execucdo de monitoramentos sedimentoldgico e de nivel de lengol freatico, em quantidade
suficiente para a execugdo do servigo a ser contratado. Dentre os equipamentos, sdo observados
veiculos (caminhonetes, barco, reboque), dispositivos portateis, acessorios e programas
computacionais de processamento de informagdes. Os equipamentos foram adquiridos entre
2017 e 2026, indicando serem atuais. As Notas Fiscais de compra e os Certificados de Registro
e Licenciamento de Veiculo foram apresentadas junto a proposta.

Considerando a capacidade operacional e de infraestrutura da empresa, através da

comprovagao da aquisi¢do, atribui-se a esse critério na proposta da licitante 15 pontos.

2.2 NOTA DOS CRITERIOS TECNICOS
CT=30+25+15+15+15
CT =100 pontos

3. BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

3.1 CRITERIOS DE TECNICA
a) Experiéncia (30% da nota técnica)

Dos atestados apresentados pela empresa BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA, foram considerados aqueles em que:

I) o objeto de contratagdo se referia a algum servigo pertinente ao monitoramento de
nivel de lencol freatico e/ou sedimentologico;

IT) ndo havia concomitancia com outro servi¢o no mesmo periodo

Com isso, de quatro atestados apresentados, que compreendem servigos entre 2001 -
2002 e 2019 - 2021, foram considerados nessa andlise dois deles, que somam um periodo de
experiéncia de dois anos e dez meses.

Considerando que o menor pardmetro para o item experiéncia estd relacionado ao
periodo de trés a cinco anos de experiéncia (10 pontos) e que a licitante somou apenas doisjanes
e dez meses de comprovagdo em servicos de monitoramento de nivel de lencgol freatico e de
sedimentos, atribui-se para esse critério na proposta 0 ponto.
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b) Equipe Técnica (25% da nota técnica)

Foram apresentadas as comprovagdes dos profissionais Nelson Jorge Esquivel Silveira,
engenheiro agronomo, para o cargo de Coordenador Geral Técnico; Jaime Federici Gomes,
engenheiro civil, para o cargo de Hidrologo; e Thiago Peixoto de Aratijo, gedlogo, para o cargo
de gedlogo.

De todos os profissionais foram apresentados atestados de contratantes, com a indicacdo
de experiéncias em monitoramentos apresentados a 6rgaos ambientais licenciadores ou 6rgaos
regulamentadores da politica de recursos hidricos.

Tendo em vista que foi constatada a existéncia de equipe técnica com formagdo
académica na area e experiéncia comprovada em monitoramentos apresentados a Orgdos
ambientais licenciadores: 25 pontos, considera-se como pontuagdo de “equipe técnica” para

essa proposta 25 pontos.

¢) Plano de Trabalho (30% da nota técnica)

A licitante apresentou plano de trabalho considerando os dois programas de
monitoramento. Para o Programa de Monitoramento do Nivel do Lengol Freatico ndo foi
constatada a agdo mensal de medi¢@o do nivel e, consequentemente, a elaboracdo dos relatdrios
de medigdo. Por sua vez, na descricdo do Programa de Monitoramento Sedimentoldgico nao
foi constatada a etapa de levantamento batimétrico. O Unico cronograma apresentado ¢ para o
Programa de Monitoramento do Nivel do Lengol Freatico, que nio estd compativel com o
periodo proposto para a execucdo do contrato, visto que ndo considera as medi¢gdes mensais.

Postas as consideracdes acima, em que foram apenas descritas as etapas dos Programas
de Monitoramento Sedimentologico e de Monitoramento do Lengol Freatico, sem observar as
diretrizes do Plano Basico Ambiental da Barragem, atribui-se a esse critério na proposta da

licitante 05 pontos.

d) Referéncias (15% da nota técnica)
A licitante apresentou quatro atestados de contratos anteriores. Os atestados apresentam
a razdo social do contratante, o servigo executado, o periodo de execu¢do do contrato e'a
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assinatura do representante do contratante. Todos os atestados se referem a servigos ja
concluidos. Os atestados apresentam feedback positivo dos contratantes.

Posta a analise acima, atribui-se a esse critério na proposta da licitante 15 pontos.

e) Capacidade operacional e de infraestrutura (15% da nota técnica)

A licitante descreveu a metodologia a ser aplicada na execu¢do do Programa de
Monitoramento Sedimentoldgico, citando os equipamentos e protocolos a serem utilizados em
cada atividade. Entretanto, ndo foi apresentada comprovac¢do de aquisicio de nenhum
equipamento.

Dessa forma, considerando que no foi comprovada a disponibilidade de veiculos,
equipamentos de monitoramento, softwares etc., atribui-se a esse critério na proposta da

licitante 0 ponto.

3.2 NOTA DOS CRITERIOS TECNICOS
CT=0+25+05+15+0
CT = 45 pontos

4. EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

4.1. CRITERIOS DE TECNICA
a) Experiéncia (30% da nota técnica)

Dos atestados apresentados pela empresa EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA., foram considerados aqueles em que:

I) o objeto de contratacdo se referia a algum servigo pertinente a0 monitoramento de
nivel de lencol freatico e/ou sedimentologico;

II) ndo havia concomitancia com outro servigo no mesmo periodo;

IIT) fosse indicado o periodo contratual.

Com isso, de sete atestados apresentados, que compreendem servigos entre 2021 e 2026,
foram considerados nessa andlise trés deles, que somam um periodo de experiéncia'de um ano

€ cinco meses.
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Considerando que o menor pardmetro para o item experiéncia esta relacionado ao
periodo de trés a cinco anos de experiéncia (10 pontos) e que a licitante somou apenas um ano
e cinco meses de comprovagdo em servigcos de monitoramento de nivel de lengol freatico e de

sedimentos, atribui-se para esse critério na proposta 0 ponto.

b) Equipe Técnica (25% da nota técnica)

Foram apresentados como equipe técnica da licitante os profissionais Cibele Ramos
Cantuaria, engenheira ambiental; Raquel Regina de Oliveira Martins Felix, engenheira
ambiental; e Gustavo Fernando Morari Barrios, gedlogo. Nao estd indicado quem exerceria a
fungdo de Coordenador Geral e de Hidrologo.

Dentre os trés profissionais, para apenas um deles foram apresentados atestados de
contratantes, devidamente assinados, com a indicag@o de experiéncias em monitoramentos. Os
demais ndo apresentaram comprovagdo de experiéncia profissional ou apresentaram sem a
assinatura do cliente.

Tendo em vista o exposto acima, considera-se que a equipe apresentada possui formagéo
académica na area, entretanto, ndo possui experiéncia, atribuindo-se a esse critério na proposta

da licitante 05 pontos.

¢) Plano de Trabalho (30% da nota técnica)

A licitante apresentou Plano de Trabalho, abrangendo os dois programas de
monitoramento, contemplando seis etapas principais, cada uma com suas sub-etapas, descri¢cdes
e produtos gerados. O desenvolvimento do trabalho ¢ apresentado de forma simples, mas em
observancia as diretrizes do PBA.

Entretanto, apesar da indicagdo dos periodos de execucdo das campanhas e analises e
das entregas dos produtos, ndo foi apresentada de forma clara um cronograma fisico de
desenvolvimento do trabalho.

Com isso, considera-se que o Plano de Trabalho apresentado descreve as etapas dos
Programas de Monitoramento Sedimentologico e de Monitoramento do Lengol Freatico,
contemplando as diretrizes do Plano Basico Ambiental da Barragem do Arroio Jaguari, sem

cronograma fisico de desenvolvimento do trabalho ou com cronograma- fisico ‘de
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desenvolvimento de trabalho inadequado ao periodo proposto para a execugdo do contrato,

atribuindo-se a esse critério na proposta da licitante 10 pontos.

d) Referéncias (15% da nota técnica)

Os atestados apresentados pela licitante sdo os mesmos analisados no critério
“Experiéncia”, num total de sete. Desses, mais da metade dos atestados apresentam a razio
social do contratante, o servigo executado, o periodo de execucdo do contrato e a assinatura do
representante do contratante. Quatro atestados se referem a servigos ja concluidos e apresentam
feedback positivo dos contratantes.

Posta a analise acima, atribui-se a esse critério na proposta da licitante 15 pontos.

e) Capacidade operacional e de infraestrutura (15% da nota técnica)

A licitante apenas informou em sua proposta possuir veiculos proprios, medidor de
vazdo e drones. Nao foram apresentados documentos que comprovassem a aquisi¢do, ano do
equipamento e especificagdes técnicas.

Visto ndo haver comprovagao de capacidade operacional e de infraestrutura para a
execucdo dos servigos a serem contratados, atribui-se a esse critério na proposta da concorrente

0 ponto.

4.2 NOTA DOS CRITERIOS TECNICOS
CT=0+5+10+15+0
CT = 30 pontos

5. RESULTADO DA AVALIACAO

Com base no exposto acima, em que foram devidamente analisados os documentos
apresentados pelas licitantes e enquadrados nos pardmetros e critérios definidos para
julgamento de técnica, constata-se a seguinte classificacao:

— 1°classificada: AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, 100 pontos
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2° classificada: BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, 45
pontos.
— 3° classificada: EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com 30

pontos.

Encaminha-se a DILIE/DELIC/CELIC para continuidade da analise, no que se refere

ao julgamento da proposta de prego.

Atenciosamente,
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Nome do documento: Informacao 135_2026_Analise de propostas - CRE 16 2026.pdf
Documento assinado por Orgéo/Grupo/Matricula Data
Pablo Oliveira dos Passos Coelho SOP / DEOBC / 482177701 25/09/2026 14:18:40
Henrique Jose dos Santos Junior SOP / DEOBC / 450803301 25/09/2026 14:28:07
Johny Berti SOP / SPDIVERSOS / 449175001 25/09/2026 15:20:25
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