TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 25/0602-0005366-3
CRE nº 0054/2026

Com base nas atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 57.037/2023, e considerando o atendimento das disposições legais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e legislação complementar, **HOMOLOGO**: a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos e executivos, laudo técnico de patologia, bem como para a execução da obra de reforma com substituição da escada metálica tipo marinheiro do reservatório elevado da Penitenciária Estadual Modulada de Osório (PMEO), incluindo a implantação de sistema de ancoragem estrutural permanente, garantindo condições seguras para futuros trabalhos em altura.

Conforme consignado na **Ata da Sessão da Concorrência Eletrônica**, às fls. 940/947, restou aceita a proposta apresentada pela empresa **REAL VISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, **CNPJ nº 31.941.534/0001-46**, com valor global de **R$ 132.134,93** (cento e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). Informamos, ainda, que a validade da proposta se estende até 10 de dezembro de 2026, conforme documentação constante às fls. 687/714.

A Declaração do Ordenador de Despesa encontra-se às fls. 342/343 e a SRO encontra-se à fl. 338.

Encaminhe-se à **PPRS – POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** para contratação.

Porto Alegre, 07 de outubro de 2026

Mathias Cavalari de Lima
Chefe da Divisão de Fase Externa de Obras
DIFEO/DELIC/CELIC

Documento PROA Assinado

Nome do documento: 25060200053663 CRE 054 2026 adj_.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Mathias Cavalari de Lima	SPGG / DELID/CELIC / 4816811	07/10/2026 14:18:33

