FUNDAGAO THEATRO SAO PEDRO

Presidéncia — Departamento Administrativo-Financeiro

ANEXO IV - TERMO DE REFERENCIA
DISPENSA DE LICITAQAO COM DISPUTA ELETRONICA - TDL N° 9026/2026
Processo Administrativo SEI n° 26/1166-9000514-2

Aquisicao de mesas quadradas em madeira macicga, estilo Thonet, para o Saldo Nobre e
Objeto de tapetes antiderrapantes para os camarins do Theatro Sdo Pedro, incluindo transporte,
entrega, montagem e posicionamento.

Art. 75, inciso Il e § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021 (valor atualizado pelo Decreto
Federal n° 12.807/2025), c/c arts. 10, I, e 11 do Decreto Estadual n® 57.034/2023.

Fundamento legal

Critério de julgamento Menor preco global — lote tnico.

Valor maximo aceitavel R$ 39.449,00 (valor global do lote — item 10)

Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos, com entrega obrigatdria até 19/11/2026

Local Theatro Sao Pedro — Praga Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histérico, Porto Alegre/RS.
Area demandante Departamento Operacional (DOPE) — Presidéncia/FTSP.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Aquisi¢ado de 25 (vinte e cinco) mesas quadradas 80x80 cm, estilo Thonet, em madeira macicga,
destinadas ao Saldo Nobre, e de 10 (dez) tapetes 150x200 cm em fibra sintética com base
antiderrapante, destinados aos camarins do Theatro Sdo Pedro, compreendendo fornecimento,
transporte, carga e descarga, entrega, montagem e posicionamento nos ambientes indicados pela
fiscalizacao, em condicdes de uso.

1.2. O objeto sera adjudicado em lote Unico, a um sé fornecedor, pelo critério de menor prego global,
observados os pregos unitarios maximos do quadro do item 1.4. Os dois itens pertencem ao mesmo
ramo de atividade — mobiliario e artigos de decoragao de interiores —, sdo comercializados pelos mesmos
fornecedores do segmento e serdo entregues no mesmo periodo e local; a reunido em lote concentra a
logistica de entrega, montagem e recebimento no prazo exiguo que antecede a reabertura, reduz os
custos de gestao contratual e evita a contratagéo isolada de item de menor valor. Nos termos do art. 40,
§ 39 |, da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento ndo é adotado quando a economia de escala, a redugao
de custos de gestao de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendarem a compra do
mesmo fornecedor.

1.3. Natureza: aquisi¢ao de bens comuns (art. 6°, Xlll, da Lei n°® 14.133/2021), consistentes em mobiliario
de madeira de linha e tapetes de pronta entrega ou de fabricagdo seriada, com entrega integral em
parcela unica, sem prestacdo de servigos continuos.

Classificagdo orgcamentaria: 4.4.90.52 — Equipamentos e Material Permanente

1.4. Quadro de itens e quantitativos (valores unitarios e totais pela mediana da pesquisa de pregos —
Planilha Resumo, doc. SEI 4307171, cotagdes de out/2026):

Item Especificagdo resumida Un. Qtd. Unlta(gg)max. Total (R$)
1 Mesa quqdrada gstilo Thonet, tampo 80x80 cm e base de 4 pés un 25 1.018,00 25.450,00
em madeira maciga, altura 75—-78 cm, cor natural
Tapete 150x200 cm em fibra sintética (polipropileno, poliéster
2 ou nylon), base antiderrapante, espessura 6—10 mm, cor un 10 1.399,90 13.999,00
bege/creme
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 39.449,00

1.5. As especificagdes completas e minimas de cada item constam do item 3 deste Termo de Referéncia
e prevalecem sobre a descricao resumida do quadro.
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1.6. A proposta sera formulada pelo valor global do lote, acompanhada da planilha de pregos unitarios e
totais na estrutura do quadro do item 1.4, com indicacdo de marca, modelo e fabricante e com a ficha
técnica ou o link do catalogo de cada produto ofertado, vedados pregos unitarios superiores aos de
referéncia.

1.7. Nos camarins acessiveis (PCD — camarins 3 e 4), o posicionamento dos tapetes observara as areas
livres de giro, transferéncia e aproximacao de cadeira de rodas (ABNT NBR 9050), conforme orientagao
da fiscalizacao.

1.8. Os pregos propostos incluirdo todos os custos de frete, entrega e montagem no Theatro Sao Pedro,
em Porto Alegre/RS.

2. FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. A demanda foi formalizada pelo Departamento Operacional na Folha de Informagdo doc. SEI
4217911, de 19/10/2026, que solicita a aquisicdo de 10 (dez) bancos altos modelo banqueta, estilo
Thonet, em madeira; 30 (trinta) mesas quadradas, estilo Thonet, 80x80 cm, em madeira; e 10 (dez)
tapetes em fibra com base de borracha, demanda revisada pela Manifestagdo doc. SEI 4307745, de
22/10/2026, para 25 (vinte e cinco) mesas e 10 (dez) tapetes, com base no levantamento realizado pelo
escritorio de arquitetura Couto & Severo Ltda., responsavel pelo projeto de Arquitetura e Restauro do
Theatro Sao Pedro (Contrato n® 9008/2024), considerando a necessidade de equipar e mobiliar o prédio
com itens adequados as suas necessidades operacionais, com critérios de funcionalidade e seguranca.

2.2. Em atendimento ao Parecer ASSESJUR n° 085/2026 (doc. SEI 4287722), o DOPE revisou os itens
e quantitativos (Manifestagdo doc. SEI 4307745 e Planilha Resumo R01 doc. SEI 4307171): (a) foram
suprimidas as 10 (dez) banquetas estilo Thonet, pois a revisdo do layout da cafeteria demonstrou que o
espago nao comporta as mesas bistrd as quais estariam associadas; (b) as mesas do Saldo Nobre foram
reduzidas de 30 (trinta) para 25 (vinte e cinco) unidades, quantitativo suficiente com a adogao do formato
quadrado 80x80 cm em substituicdo ao redondo inicialmente previsto; e (c) foram mantidos 10 (dez)
tapetes, um por camarim, uma vez que a FTSP nao dispbe de tapetes ou passadeiras em condi¢des de
uso — os exemplares anteriores foram classificados como inserviveis na avaliagdo inicial da obra, em
margo de 2025. Com a revis&o, o valor estimado foi reduzido de R$ 67.469,00 para R$ 39.449,00.

2.3. As mesas seguem as diretrizes do projeto de interiores — linguagem classica, compativel com o
carater historico do Theatro — e compdem o layout revisado do Saldo Nobre. Os tapetes destinam-se
aos camarins, utilizados pelos artistas para preparag&o, descanso, alongamento e aquecimento antes
das apresentagdes: a presenga de grupo de danga entre os espetaculos de reabertura torna necessaria
superficie antiderrapante, dado o risco de escorregamento no piso de madeira em atividades com os
pés descalgos, além de proporcionar conforto térmico e isolamento acustico. A reabertura do Theatro
esta prevista para 26 de novembro de 2026, e os bens devem estar entregues, posicionados e em
condi¢des de uso antes dessa data.

2.4. A contratacao sera realizada por dispensa de licitagdo em razao do valor, com fundamento no art.
75, Il, da Lei n° 14.133/2021, cujo limite para compras foi atualizado para R$ 65.492,11 pelo Decreto
Federal n°® 12.807/2025, mediante disputa eletrénica, nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto Estadual
n°® 57.034/2023, conforme Parecer ASSESJUR n° 085/2026 (doc. SEI 4287722) e Despacho ASSESJUR
doc. SEI 4322729. O valor estimado, de R$ 39.449,00, situa-se abaixo do limite legal.

2.5. A aquisicdo foi segregada das demais demandas de mobilidrio e equipamentos da reabertura
(moveis de ago, acessorios e eletrodomésticos, em processos proprios) por corresponder a segmento
de mercado especifico — mobiliario de madeira de estilo e tapecgaria —, o que favorece a participacao de
fabricantes e revendas especializadas.

2.6. A disputa eletrénica preserva a competitividade e a selegdo da proposta mais vantajosa, havendo
mercado amplo e concorrencial para os itens, conforme pesquisa de pregos constante dos autos,
realizada com trés fontes por item.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

3.1. Os bens serao novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em embalagem original do fabricante
e acompanhados de manual, certificado de garantia e, quando aplicavel, instru¢des de montagem e
conservacao. As especificacdes abaixo sdo minimas; marcas e modelos citados na pesquisa de pregos
sao referéncia de padrao de qualidade, admitidos produtos equivalentes ou superiores (art. 41, |, da Lei
n°® 14.133/2021).

3.2. Item 1 — Mesa quadrada 80x80 cm, estilo Thonet (25 unidades)

Tampo liso quadrado de 80x80 cm, em madeira macica, com espessura minima de 25 mm

Base fixa com 4 (quatro) pés em madeira maciga, com travamento estrutural que assegure
estabilidade e firmeza;

Altura total de 75 a 78 cm;

Acabamento na cor natural da madeira ou em tonalidade aprovada pela fiscalizagdo, com selador
e verniz protetivo, aspecto acetinado ou semibrilho;

Ponteiras ou sapatas protetoras nos pés, para preservag¢ao do piso;
Todas as unidades do mesmo modelo, fabricante e tonalidade.

3.3. ltem 2 — Tapete 150x200 cm em fibra sintética (10 unidades)

Dimensbées de 150x200 cm, com tolerancia de * 5%;

Superficie em fibra sintética — polipropileno, poliéster (sisal sintético) ou nylon —, resistente ao
trafego e de facil limpeza;

Espessura/altura total de 6 a 10 mm;

Base ou verso antiderrapante (borracha, latex ou equivalente), integrado ao tapete, que impeca
o deslizamento sobre piso de madeira, inclusive em uso com os pés descalgos;

Bordas rentes ao piso, sem dobras, franjas ou desniveis que causem tropeco;

Requisito de seguranga contra incéndio (Parecer ASSESJUR n° 085/2026): ficha técnica ou
declaragdo do fabricante sobre o comportamento ao fogo do material (baixa propagacao de
chamas ou tratamento antichama);

Cor neutra — bege, creme ou areia —, uniforme em todas as unidades, a ser aprovada pela
fiscalizacao;
Acabamento das bordas com overloque ou debrum, sem fios soltos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade: madeira macica de origem legal, comprovada por Documento de Origem
Florestal (DOF) ou certificagdo de manejo florestal (FSC ou CERFLOR), nos termos da Lei n°
12.651/2012; vernizes e seladores de baixa emissao de compostos organicos volateis; destinagao
ambientalmente adequada de embalagens (Lei n° 12.305/2010).

Padronizagao: as unidades de um mesmo item serdao do mesmo modelo, fabricante, lote e
tonalidade.

Edificacao histoérica: o Theatro Sdo Pedro é bem tombado; a movimentacdo do mobiliario
observara a protecéo de pisos e revestimentos restaurados.

Amostra/catalogo: a FTSP podera exigir do fornecedor provisoriamente classificado em primeiro
lugar, em até 2 (dois) dias uUteis da convocagéo, catalogo detalhado ou amostra do produto
ofertado, para verificagcdo de conformidade com as especificagbes; a ndo apresentagédo ou a
reprovacgao implica desclassificacdo da proposta.

Subcontratagao: vedada.

Consorcio: vedada a participagdo de empresas em consorcio, dada a natureza e o porte do
objeto.
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5. PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA

Marco de referéncia: reabertura do Theatro Sdo Pedro em 26/11/2026 (quinta-feira). Data-limite para entrega integral,
montagem/instalagao e posicionamento dos bens: 19/11/2026 (quinta-feira). O dia 20/11/2026 é feriado nacional (Lei n°
14.759/2023), e os dias 23 a 25/11/2026 ficam reservados ao recebimento e a substituicao de itens recusados.

5.1. O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho
ou da ordem de fornecimento, limitado, em qualquer hipétese, a data-limite de 19/11/2026. Prevalecera
o termo que ocorrer primeiro.

Justificativa do prazo (Despacho ASSESJUR doc. SEI 4322729, alinea “c”): as mesas sao produtos de
linha de fabricantes nacionais de mobiliario em madeira, com modelos equivalentes disponiveis em
diferentes fornecedores, e os tapetes sdo de pronta entrega nos fornecedores consultados; o prazo de
15 dias corridos € compativel com a capacidade do mercado e com a necessidade de disponibilizagao
dos bens antes da reabertura do Theatro, em 26/11/2026, devendo o fornecedor declarar ciéncia desse
prazo (Anexo V).

5.2. Cronograma estimado, em que “D” corresponde a data de recebimento da nota de empenho/ordem
de fornecimento:

Marco Etapa Prazo Data estimada*
M1 Publicagao do aviso de dispensa eletronica — 26/10/2026 (seg)
M2 Sesséo de disputa eletronica min. 3 dias Uteis apos M1 29/10/2026 (qui)
m3 | Julgamento, habilitagdo, adjudicagao e até 2 dias Gteis apos M2 04/11/2026 (qua)

homologagao
m4 | Emissao danota de empenho/ordem de até 1 dia util apos M3 05/11/2026 (qui)
fornecimento (D)
M5 Entrega,‘montagemllnstalagao e posicionamento atée D + 15,.I|n.'1|tado a até 19/11/2026 (qui)
nos ambientes data-limite
M6 Recebimento provisério até 1 dia util apés M5 23/11/2026 (seg)
M7 Substituigdo de itens recusados até 1 dia util apés M6 24/11/2026 (ter)
— Reabertura do Theatro Sdo Pedro — 26/11/2026 (qui)
M8 Recebimento definitivo até 5 dias uteis apds M6 até 30/11/2026

* Datas estimadas, observados o feriado de 02/11/2026 e o prazo minimo de 3 dias Uteis entre o aviso e a sessdo. Atrasos na
fase de selegdo reduzem o prazo do M5, mas ndo alteram a data-limite de 19/11/2026.

5.3. Declaragao de ciéncia do prazo: o fornecedor devera apresentar, com a proposta, declaracao de
gue conhece e se compromete com a data-limite de 19/11/2026, conforme modelo do Anexo V.

5.4. Qualquer fato que possa comprometer o prazo devera ser comunicado por escrito em até 24 (vinte
e quatro) horas de sua ocorréncia, com proposta de medida corretiva. Pedidos de prorrogagdo somente
serao admitidos por motivo de forga maior ou fato imputavel & FTSP, devidamente comprovados.

5.5. A vigéncia da contratacao sera de 90 (noventa) dias contados da emisséo da nota de empenho,
sem prejuizo das obrigacdes de garantia do item 14. Por se tratar de dispensa em razéo do valor, o
termo de contrato podera ser substituido por nota de empenho (art. 95, |, da Lei n°® 14.133/2021),
aplicando-se integralmente as condigbes deste Termo de Referéncia.

6. MODELO DE EXECUGAO

6.1. Os bens seréo entregues no Theatro Sdo Pedro, Praga Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histérico,
Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h, mediante agendamento com o DOPE com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas; a entrega em outros horarios dependera de
concordancia da fiscalizacao.
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6.2. As mesas serao entregues montadas ou montadas pela Contratada no local, niveladas, limpas e
posicionadas no Saldo Nobre conforme layout indicado pela fiscalizagéo; os tapetes serdo entregues e
estendidos nos camarins indicados.

6.3. A Contratada é responsavel pelo transporte, carga, descarga e deslocamento interno dos bens até
os ambientes indicados pela fiscalizagéo, pela protegdo de pisos, paredes e revestimentos restaurados
durante a movimentagéo — tratando-se de bem tombado —, e pela retirada das embalagens e residuos
no mesmo dia, com destinacao ambientalmente adequada.

6.4. A entrega sera coordenada com a obra de restauro em curso (Contrato n°® 2025/020964), observadas
as orientagdes da fiscalizagdo quanto a acessos, horarios e areas liberadas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO

7.1. A gestéo e a fiscalizagao serdo exercidas por servidores designados por ato da Presidéncia (arts.
117 e seguintes da Lei n® 14.133/2021): gestor do contrato, fiscal técnico — preferencialmente servidor
do DOPE - e fiscal administrativo.

7.2. Recebimento provisorio: pelo fiscal técnico, em até 1 (um) dia util da entrega, para verificagdo da
quantidade, da integridade e da conformidade dos bens com as especificagdes e a proposta, bem como
da montagem, instalagdo e funcionamento, com registro de pendéncias.

7.3. Recebimento definitivo: pelo gestor ou comissdo designada, em até 5 (cinco) dias uteis do
recebimento provisério, apos a substituicdo dos itens recusados e a entrega dos termos de garantia. Os
bens permanentes seréo incorporados ao patriménio da FTSP, com registro e emplaquetamento.

7.4. Os bens em desacordo com as especificagbes serao recusados e deverao ser substituidos em até
1 (um) dia util, se a recusa ocorrer até 23/11/2026, ou em até 3 (trés) dias uteis, nos demais casos, sem
Onus para a FTSP.

7.5. O recebimento n&o exclui a responsabilidade civil da Contratada pela qualidade e seguranga dos
bens, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado em parcela Unica, apos o recebimento definitivo de todos os itens do
lote, segundo os precos unitarios da proposta vencedora.

8.2. Nao havera pagamento antecipado. O pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias corridos contados
do atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, mediante crédito em conta corrente, observadas a ordem
cronoldgica de pagamentos e a comprovacgao da regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.

8.3. Os pregos séo fixos e irreajustaveis, compreendendo todos os custos diretos e indiretos, tributos,
encargos, fretes, seguros, embalagens, montagem e instalagéo.

9. FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR E HABILITAGAO

9.1. Selegéo por dispensa de licitagdo em razao do valor, com disputa eletrénica (art. 75, Il e § 3°, da Lei
n°® 14.133/2021; arts. 10 e 11 do Decreto Estadual n°® 57.034/2023), pelo critério de menor preco global,
em lote uUnico, observado o tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, no que couber.

9.2. Para ampliar a competigéo, além da publicagéo do aviso, a FTSP podera encaminhar convite direto
aos fornecedores consultados na pesquisa de pregos e a outros do ramo.

9.3. Habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista: nos termos dos arts. 66 e 68 da Lei n° 14.133/2021.

9.4. Qualificagdo econdmico-financeira: certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do fornecedor.
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9.5. Qualificagao técnica: ndo sera exigida, por se tratar de bens comuns, de pronta entrega e disponiveis
no mercado, bastando a declaragéo de ciéncia do prazo (Anexo V).

9.6. Documentos da proposta: valor global do lote e planilha de pregos unitarios e totais por item; marca,
modelo e fabricante; ficha técnica ou link do catalogo; prazo de garantia; prazo de validade da proposta
nao inferior a 60 (sessenta) dias.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1.

O valor maximo aceitavel é de R$ 39.449,00, apurado pela mediana de trés cotagdes por item,

obtidas em sitios eletrbnicos especializados e de comércio de amplo acesso em 15 e 16/10/2026 (art.

23, § 1°,1ll, da Lei n® 14.133/2021), conforme Planilha Resumo (doc. SEI 4307171) e orgamentos (doc.
SEI 4218066).
s Mediana
Item Descrigao Orcamento 1 Orcamento 2 | Orgcamento 3 (unit.)
1 Mesa quadrada 80x80 cm, estilo Thonet 991,00 1.018,00 1.125,00 1.018,00
2 | Tapete 150x200 cm em fibra sintética 1.399,90 1.046,95 1.960,00 1.399,90
10.2. O valor maximo do lote corresponde a soma dos valores maximos dos itens (mediana unitaria

multiplicada pela quantidade); sera desclassificada a proposta com valor global superior ao maximo do
lote ou com preco unitario superior ao de referéncia, salvo negociagao que os reduza aos limites.

11. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

11.1.

A despesa correra a conta da SRO n° 95589 (doc. SEI 4280470). UO 66.01 — FTSP;

Projeto/Subprojeto 3199; Natureza da despesa 4.4.90.52 — Equipamentos e Material Permanente
Recurso 0001 — Tesouro-Livres.

12. OBRIGAGOES DAS PARTES

121.

Da Contratada

Entregar os bens em estrita conformidade com as especificagdes, a proposta e este Termo de
Referéncia, até a data-limite do item 5;

Substituir, as suas expensas, os bens recusados, avariados ou com defeito, nos prazos dos itens
7.4 e 14;

Responsabilizar-se por danos causados a edificagdo, a bens da FTSP ou de terceiros durante a
entrega e a montagem, reparando-os as suas expensas, com especial cautela por se tratar de
bem tombado;

Fornecer equipamentos de protegdo individual a equipe de entrega e cumprir as normas de
seguranga e as regras de acesso do canteiro da obra de restauro;

Manter, durante toda a execugéo, as condigdes de habilitagdo exigidas;

Prestar a garantia do item 14 e atender aos chamados, para atendimento inicial da solicitagao, em
até 48 (quarenta e oito) horas.

Da Contratante
Emitir a nota de empenho/ordem de fornecimento em até 1 (um) dia util da homologacao;
Garantir o acesso da equipe da Contratada e indicar os ambientes de destino dos bens;

Acompanhar e fiscalizar a execugao, receber o objeto e efetuar os pagamentos nos prazos
ajustados.
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13. SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Aplicam-se as sangbes do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

13.2. Multa moratéria (art. 162 da Lei n° 14.133/2021): 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado em relagéo ao prazo do item 5.1, calculada sobre o valor dos itens em atraso; € 1% (um por
cento) por dia de atraso em relagédo a data-limite de 19/11/2026, calculada sobre o valor dos itens nao
entregues tempestivamente, limitadas, no conjunto, a 20% (vinte por cento) do valor contratado, vedada
a incidéncia cumulativa de multas moratorias sobre 0 mesmo periodo e a mesma obrigacao.

13.3. O atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos em relacdo a data-limite, ou a
indisponibilidade dos bens na reabertura do Theatro Sdo Pedro por fato imputavel a Contratada, podera
caracterizar inexecugao parcial ou total do objeto, conforme a extensdo do descumprimento, sujeitando
a Contratada, mediante procedimento que assegure o contraditério e a ampla defesa, a extingao
contratual e a multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor ndo executado, sem
prejuizo das demais sangbes legalmente previstas, observada a proporcionalidade e vedada a dupla
penalizagéo pelo mesmo fato.

14. GARANTIA DO OBJETO

14.1. Garantia minima de 12 (doze) meses para as mesas, contra defeitos de fabricagado, estrutura,
colagem e acabamento, e de 90 (noventa) dias ou o prazo do fabricante, se superior, para os tapetes,
inclusive quanto a aderéncia da base antiderrapante, contados do recebimento definitivo. Os defeitos de
fabricacao ou de materiais serdo reparados, mediante conserto ou substituicido, sem qualquer 6nus para
a Contratante, inclusive quanto a frete e deslocamento, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis da
comunicacao formal do defeito.

14.2. Nao sera exigida garantia de execugao contratual (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021), considerando o
prazo exiguo e o pagamento exclusivamente apos o recebimento.

15. DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA

Doc. SEI Documento

4217911 Folha de Informagéo DOPE — abertura do processo (19/10/2026)

4218066 Orgamentos — moveis de mgdeira (Thonart, Casa T_eo, Thomelin Design, Empério Tambo, Mével
Absoluto, Tape Shop, Mundi Tapetes, Decora Domi)

4218084 Planilha Resumo de orgamentos — méveis de madeira (versao original, substituida pela R01)

4287722 Parecer ASSESJUR n° 085/2026

4307171 Planilha de Pesquisa de Mercado — Mdveis de Madeira R01 (R$ 39.449,00)

4307745 Manifestagdo DOPE — revisao de itens e quantitativos (22/10/2026)

4322729 Despacho ASSESJUR — complementagéo da instrugéao (23/10/2026)

16. RESPONSAVEIS

Porto Alegre, 23 de outubro de 2026.

Elaboragdo Area demandante

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
Coordenador de Assessoria Técnica
Contador — CRC-RS 099628/0

ANGELA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA
Arquiteta — Departamento Operacional
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FUNDAGAO THEATRO SAO PEDRO

Presidéncia — Departamento Administrativo-Financeiro

De acordo. Aprovo o presente Termo de Referéncia (art. 6°, XXIIl, da Lei n® 14.133/2021).

LUIZ ARMANDO CAPRA FILHO
Diretor Administrativo-financeiro da Fundagao Theatro Sao Pedro
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FUNDAGAO THEATRO SAO PEDRO

Presidéncia — Departamento Administrativo-Financeiro

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA DO PRAZO

A Fundacgéo Theatro Sao Pedro — Dispensa Eletrdnica TDL n° 9026/2026 — Processo SEI n° 26/1166-
9000514-2.

A empresa , inscritano CNPJ sob o n°
por seu representante legal, DECLARA, para os fins do item 5.3 do Termo de Referéncia, que:

a) conhece e aceita o prazo de entrega de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota
de empenho/ordem de fornecimento, limitado a data-limite de 19/11/2026 para entrega integral,
montagem/instalacdo dos itens adjudicados, independentemente da data de emissdo da nota de
empenho;

b) dispbe dos bens ofertados em estoque ou de capacidade de fornecimento e logistica suficientes para
cumprir esse prazo, sem 6nus adicional,

c) substituira os itens eventualmente recusados nos prazos do item 7.4 do Termo de Referéncia;

d) esta ciente das sangdes previstas no item 13 para o descumprimento dos prazos.

, de de 2026.

Nome e assinatura do representante legal
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