ANEXO XVIII_TR - BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 2 - 2ª CRE - 2ª CRDP

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador	SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Nº do Contrato de Repasse/Processo	25/2200-0003672-6
Nome da Obra	GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO
Município da Obra	RIO PARDO
Tipo de Obra	**Fornecimento de Materiais e Equipamentos**

ONERADO	**%**	**Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015**		
PARCELAS DO BDI	**ADOTADO**	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
(AC) Administração Central	3,00	1,50	3,00	4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG)	0,56	0,30	0,56	0,82
(R) Risco	0,73	0,56	0,73	0,89
(DF) Despesas Financeiras	0,98	0,85	0,98	1,11
(L) Lucro Bruto	4,86	3,50	4,86	6,22
I1 ISS (ISS) *OBS ISS=0,00	0,00	2,00	0,00	5,00
I2 COFINS (C)	3,00	3,00	3,00	3,00
I3 PIS (PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP)		zero		2,70
BDI EQUIPAMENTOS:	**14,60%**	**BDI =** $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		

DECLARAÇÕES: *OBS.: Fornecimento de equipamento não contempla MDO (ISS=0,00)

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alíquota sobre MDO em: 0,00%

2. Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 111,95%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado **ONERADO**

Assinatura: Responsável técnico: Eng.Civil MARICELSE PRADELLA	Nº ART/RRT do orçamento: 14574765
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT: 18/8/2026